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SMLOUVA O DILO

uzaviend na zikladé vybéru nejvhodnéjii nabidky podané
na vefejnou zakizku malého rozsahu

& VR/16/2015

»Odstranéni vihkosti zdiva v uéebnach p¥i ulici Na Cihadle :
v objektu MS a Z§ Hanspaulka, SuSicka 1000/29, Praha 6 - Dejvice®

ve smyslu vyjimky § 18 odst.5 zékona & 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, :
a v souladu s § 2586 a nésl. zdkona ¢. 89/2012 Sb.. ob¢ansky zakonik :

mezi

OBJEDNATELEM:
Méstskd ¢ast Praha 6

Cs. armady 23, 160 52 Praha 6
IC: 00063703

DIC: CZ00063703 :
zastoupena
SNEO, a.s.
se sidlem: Nad Aleji 1876/2, 162 05 Praha 6
zastoupena: TomdaSem Jilkem, predsedou predstavenstva
Ing. Petrem MachaCkem, mistopfedsedou predstavenstva :
IC: 27114112 :

DIC: CZ27114112
zapsana v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 9085
identifikator datové schranky: 9h6siaq

ZHOTOVITELEM:
Branicka stavebni, s.r.o. g
se sidlem:  Bélohorska 257/45, 169 00 Praha 6
zastoupena: Martinem VarmuZou

1C; 26751208
DIC: CZ26751208

Spolecnost je zapsand v OR vedeném u méstského soudu v Praze, oddil C, vlozka 91441
identifikator datové schranky: b49sp4i
Bankovni spojeni: CSOB, ¢. i.: 207103971/0300

Dale spole¢né také .,smluvni strany*

. .
----------- ...---..c-.ol.n...-lll't-!l'Ill.Q..l.-'.a'!l...On'n-ul..llo!l.l‘.l..-lill.l-l'|lcolIII..CD'II
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| 1. UVODNI USTANOVENI ]

Tato smlouva se uzavird na zakladé vybéru nejvhodnéjsi nabidky podané na vefejnou zakazku
malého rozsahu ¢ VR/16/2015 s nazvem ,.Odstranéni vlhkosti zdiva v u¢ebnach pii ulici Na
Cihadle v objektu MS a Z8 Hanspaulka, Susxcka 1000/29, Praha 6 - Dejvice”, (déle jen ,,vefejnd
zakazka®).

2. PREDMET SMLOUVY

2.1.  Pfedmétem této smlouvy je na jedné strané zavazek zhotovitele provést na sviij naklad
a nebezpeti pro objednatele dilo dle této smlouvy a na strané druhé zavazek objednatele toto
dilo pfevzit a zaplatit za n&j cenu za podminek stanovenych touto smlouvu.

2.2. Dilem se rozumi:

,,Odstranem vlhkosn zdiva v u¢ebnach p¥i ulici Na Cihadle
v objektu MS a Z§ Hanspaulka, SuSicka 1000/29, Praha 6 - Dejvice*

2.3. Mistem plnéni dila se rozumi:

budova zakladni Skoly €. p. 1000 postavend na pozemku parcelni &islo 3250, ulice Susické 29,
Praha 6, v k. 0. Dejvice

PFedmét plnéni dila je hydroizolace a sanace &ésti obvodového zdiva zapadni Gasti objektu
zdkladni Skoly Hanspaulka na Praze 6. Pro objekt bude proveden po obvodu vykop v rozsahu
dle vykresové dokumentace.

PFed zahdjenim vykopovych a vrtnych praci musi byt ovéfeno, Ze se v plose stavby a
v dosahu projektovanych praci nenachazi Zidné funkéni inZenyrské sité.

Nasledné budou provedeny bouraci prace zakreslené ve vykresové dokumentaci.

Jako dodate¢né hydroziolace zdiva bude pouZita chemickd injektaZ. VeSkeré systémové
opatFeni bude provedeno dle technologického predpisu vyrobce sanaéniho opat¥eni.
Vnéjsi svisld hydroizolace zdiva bude provedena z bitumenové stérky v minimélné dvou
vrstvach v tloust'ce odolavajici tlakové vodg. Jako ochrana hydroizolace pod terénem a zarovei
jako drenaZni vrstva bude pouzita nopova félie s kluznou f6lii a s agregovanou geotextilii.

Na vnéj8i zdivo nad terénem a vnitini zdivo bude proveden sanaéni omitkovy systém WTA,
ktery bude zajidt'ovat odvod zbytkové vihkosti ze zdi.

Rozsah konkrétnich pozadovanych praci, technologie i pouzitych materiala je dan projektovou
dokumentaci zpracovanou Ing. Radkem Kryzou a Miloslavem Gollem (CKAIT 0012228),
1C:74389998, DIC:CZ7706033456, se sidlem Terronska 961/67, 160 00 Praha 6 ze dne
14.6.2015, ktera je pfilohou dokumentace vefejné zakdzky, na kterou podal zhotovitel
nejvhodnéjsi nabidku.

Objednatel si vyhrazuje moznost zadat k realizaci pouze vybrané stavebni objekty jako
samostatny funkéni celek.
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3. PODMINKY REALIZACE DiLA

3.1

g)

h)

),

k)

D

Podminky realizace dila - obecné

Zhotovite] umisti ihned po podpisu této smlouvy na vhodném misté stavby oznameni o
provadéni praci s nazvem své firmy. jménem odpovédného pracovnika, jeho
telefonickym kontaktem a terminem realizace.

Zhotovitel je povinen dodrzovat ustanoveni veskerych obecné platnych pravnich a
jinych predpisti, zejména predpisii o bezpe¢nosti prace a ochrané zdravi pfi préci,
predpist o ochrané zdravi aj.

Zhotovitel je povinen dodrZovat podminky uzemniho povoleni, stavebniho povoleni a
ostatnich organizaci vyjadfujicich se k projektové dokumentaci, splnit veSkeré
pozadavky obsaZené ve stavebnim povoleni a ve vyjadienich dotCenych organd
oslovenych v rdmei izemntho a stavebniho Fizeni.

Zhotovitel je povinen pfi své ¢innosti minimalizovat negativni dopady stavebni ¢innosti
na okoli.

Bouraci prace nemiize zhotovitel provadét pred 7.00 hod. a po 19.00 hod., ve dnech
pracovniho klidu a dnech volna.

Zhotovitel si zajisti v potfebném rozsahu povoleni zaboru vefejnych ploch, budou-li
potieba.

Zhotovitel si zajisti vlastni méFeni odebrané vody a elektfiny (stavebni odbér projedna
s PRE, a.s.). Zhotovitel se zavazuje uhradit vedkera média, tj. el. energii, vodu, teplo,
spotiebovana po dobu realizace dila zhotovitelem. Zhotovitel hradi spotfebovana média
objednateli, uzivateli (najemci), pfimo dodavatelim (podle charakteru stavby).
Zhotovitel zajisti po celou dobu provadéni praci, v dobé provadéni praci. pfitomnost
odpovédné osoby Fidici prubéh praci (napf. stavbyvedouci, mistr).

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik, ve kterém bude evidovat veskeré provedené
prace tak, aby povéfeni zastupci objednatele mohli Fadné provéfit kvalitu a rozsah
provadénych praci. Do deniku budou zapisovany skute¢nosti rozhodné pro plnéni
smlouvy a skuteénosti, které maji vyznam pro prib&h vystavby. Povinnost zhotovitele
vést stavebni denik konéi fadnym odevzdénim a pievzetim dila. Zhotovitel zajisti, aby
po celou dobu provadéni praci, byl na pracovisti dostupny stavebni denik.

Pravidelné kontrolni dny (schiizka zéstupce objednatele, technického dozoru investora
a zastupce zhotovitele, pfip. dalsich osob) se budou konat vZdy 1x v tydnu. Vyhotovené
zapisy z kontrolnich dnii budou nedilnou sou¢asti stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré technologické postupy a pokyny zastupce
objednatele nebo technického dozoru investora.

Kontrolu konstrukei, které budou dals§im postupem zakryty, provede technicky dozor
investora a odsouhlasi mozné zakryti pisemné do stavebniho deniku. Bez tohoto
souhlasu neni moZzné v praci pokracovat.

m) Objednatel je opravnén vyslat povéfenou osobu ke kontrole provadéni dila, a to kdykoli

3.2.

b)

v prubéhu provadéni dila zhotovitelem.

Podminky realizace dila - osobni

Objednatel pozaduje naprosto korektni a vstiicné jednani vSech zaméstnanct,
subdodavateld a dalsich reprezentantd firmy. Uvedené osoby maji zakazano rovnéz
koufit v prostorach rekonstruovanych objektd a v jejich bezprostfedni blizkosti
(zejména v aredlech $kol, pfed vchody domt atd.).

Zhotovitel je povinen provadét prace, které budou pfedmétem smlouvy svymi
zaméstnanci. Pokud bude pii plnéni zakazky provadét cinnosti prostfednictvim
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3.3.

34.

b)
<)

d)

subdodavatelli, zodpovida za plnéni véetné odpovédnosti za $kody, solidarné s timto
subdodavatelem.
SloZeni realiza¢niho tymu zhotovitele:
1 osoba — vedouci tymu - tato osoba musi spliiovat nasledujici:
o vybornd znalost Seského jazyka slovem i pismem
o Uplné stfedni odborné vzdélani technického sméru
O praxi v oblasti stavebnictvi miniméln& § let
o zkuSenosti s realizaci minimalné 3 staveb obdobného charakteru jako je piedmét
této smlouvy

V pfipadg, Ze dojde ke zméné realizaéniho tymu v osobach vyzadovanych objednatelem
jako soucast prokdzani kvalifikace, je zhotovitel povinen o této skute¢nosti pisemng
informovat objednatele. Zhotovitel odpovida za to, Ze novy &len realizacniho tymu bude
mit stejnou kvalifikaci, jako ¢len piivodni, kterého navrhl v ramei zadavaciho Fzeni.

V pfipadé, ze objednatel zjisti, Ze se na realizaci dila nepodili vySe uvedené osoby, je
objednatel opravnén pozadovat smluvni pokutu za kazdy zjidtény pfipad poruseni.
Dojde-li k poruseni tohoto ustanoveni opakovang, bude to povaZzovano za hrubé
poruseni smlouvy se viemi disledky z toho vyplyvajicimi.

Podminky realizace dila — inZenyrska innost

Zhotovitel se zavazuje v ramci realizace dila a nabidnuté ceny zajistit veskerou
inZenyrskou a projektovou €&innost nutnou k realizaci kompletniho funkéniho dila,
veSkeré pfipravné prace, souvisejici priizkumy, podrobné zaméfeni dotéenych &asti
objektu, zpracovéni nutnych realizanich a dilenskych vykresli, zpracovani
technologickych postupti montaZnich praci a ostatnich potiebnych detaill, vypracovani
projektové dokumentace skuteéného provedeni dila véetné viech profesi, kompletni
dokladovou ¢ast ve tfech vyhotovenich.

Podminky realizace dila — zaFizeni staveni$té a aklid

Zhotovitel se zavazuje zajistit zafizeni stavenisté a po ukonéeni praci jeho likvidaci na
vlastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje na stavenidti a v jeho okoli zachovavat ¢istotu a poradek.
Objednatel pozaduje pro svisly transport suti a daliiho materidlu pouZiti bezprasné
technologie, stavebni sut’ bude priibézné likvidovana.

Zhotovitel bude provadét pravidelny denni uklid spoleénych prostor domt a v bytech,
kde je pravé provadéna oprava nebo vyména.

Dochézi-li v ramei pfedmétu plnéni k opravé & rekonstrukci stiesni krytiny, fasidy a
klempifskych prvkii, je zhotovitel povinen zajistit sttesni a obvodovy plast’ pred
zateCenim do objektu. Pokud tuto svou povinnost zhotovitel nezajisti nebo zajisti
nedostateéné ¢i v rozporu s dohodou zastupce objednatele, nemiZe se zprostit
odpovédnosti za $kodu, kterou zatedeni zpiisobi. V tomto pfipad¢ se nejedna o vyssi
moc a zhotovitel plné odpovida za veskerou skodu, vicendklady na vysouseci techniku
a pripadné zdrZeni realizace dila v¢. disledku prodlouZeni doby realizace dila s vazbou
na smluvni pokuty.

Bude-li tfeba, zajisti zhotovitel na sviij naklad ochranu vegkerého ponechaného
interiérového vybaveni véetn& podlahovych krytin pred poskozenim. V pfipadé vzniku
Skody nahlasi zhotovitel neprodlené pojistnou udalost své pojistovné a zajisti
odskodnéni.
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g) Po ukon¢eni praci bude proveden zévére¢ny ¢isty tklid (zameteni, vysati primyslovym
vysavafem, vytfeni, myti oken apod.).

h) Po ukonceni praci je nutno provést generalni uklid dotenych spole¢nych prostor a
venkovnich ploch objektu.

1) Zhotovitel je povinen zahdjit tklidové prace nejpozdéji do 1 hodiny po upozornéni
objednatelem o nedodrZeni povinnosti provadéni uklidu. V pfipadé, Ze zhotovitel
nezahdji ve vySe stanovené lhité uklidové prace, bude objednatelem objednana externi
uklidova firma, kterd na ndklady zhotovitele provede tuklid staveni§té a jeho okoli
dotceného stavbou (plati pro jeden kazdy zjistény ptipad). Naklady na takto provedeny
uklid je povinen uhradit zhotovitel, a to na zakladé danového dokladu vystaveného
objednatelem se splatnosti 14 dnti od jeho dorugeni.

J) Zhotovitel vyklidi stavenisté do 14 dnl po podpisu protokolu o piedani a prevzeti dila
a vyklizené pisemné piedd objednateli. Pro pfipad poruseni tohoto ustanoveni je
smluvné stanovena pokuta.

4. DOBA REALIZACE DiLA

Termin zahajeni

4 S d . | dnem pfedani a pfevzeti stavenisté
realizace dila, tj. praci

Termin pfeddni a
pievzeti stavenisté
objednatelem zhotoviteli

nejpozdéji do 7 kalendainich dni od pfedani uzaviené smlouvy
o dilo opatiené parafou piislusného odboru objednatele

Do 40 kalendainich dnt
Termin dokonéeni praci | od pfedéani a pfevzeti staveniSté
do predani a prevzeti hotového dila objednatelem

4.1. Za celkovou dobu realizace dila se povaZuje pocet kalendainich dnii od predani
staveni$té do ukonceni a predani dokonceného dila objednateli v souladu s uzavienou smlouvu
o dilo a v rozsahu zadavaci dokumentace pfi dodrZeni v8ech technologickych postupt.

4.2.  Smluvni strany se dohodly, Ze stavenidté bude pfedano zhotoviteli formou pisemného
protokolu podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Pisemny protokol musi
obsahovat minimalné specifikaci dila, ke kterému se vztahuje, datum piedani a prevzeti,
podpisy opravnénych zastupct obou smluvnich stran.

4.3.  Objednatel si vyhrazuje moZnost posunout termin zahdajeni, respektive dokonceni dila
(pfi zachovéani nabidnuté doby realizace) s ohledem na své provozni a organizacni potfeby.
Zhotoviteli z takového posunu nebude vyplyvat pravo na G¢tovani jakychkoliv smluvnich
pokut, navySeni cen ¢i nahrad Skod.

4.4. Price budou realizovany dle harmonogramu priibéhu praci, ktery akceptuje termin
plnéni dle této smlouvy, plan organizace vystavby a dodrzeni vsech technologickych lhit
potfebnych pro fadné plnéni dila. Harmonogram pribéhu praci a plan organizace vystavby byl
zhotovitelem pfedan v ramcei vetejné zakazky.

4.5. Termin dokonceni praci se prodluzuje o dobu, kdy nemohl zhotovitel provadét
predmétné prace dle této smlouvy o dilo, a to z divodu .,vy$si moci®, neposkytnuti souéinnosti
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objednatele a pozdniho pfedani stavenisté. Diivod posunuti terminu dokonceni praci musi byt
zapsan ve stavebnim deniku a podepsan odpovédnymi zastupei obou smluvnich stran.

4.6.  Pro Ucely této smlouvy ,.vys§§i moc* znamend udalost, kterd je mimo kontrolu smluvni
strany, nastalou po podpisu této smlouvy, kterou nebylo mozno pfedvidat, ke které doslo bez
jejiho zavinéni, pokud nebyla zptisobena jeji chybou ¢&i nedbalosti. Takovymi udalostmi se
rozumi zejména valky a revoluce, pfirodni katastrofy, epidemie, karanténni omezeni. Jestlize
vznikne stav vy$$i moci na strané zhotovitele, zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu uvédomi
objednatele pisemné o takovych podminkéch a jejich pfi¢ing. Pokud neni jinak stanoveno
pisemné objednatelem, bude zhotovitel pokraCovat v realizaci svych zavazki{ vyplyvajicich ze
smluvniho vztahu v rozsahu svych nejlepSich moznosti a schopnosti a bude hledat alternativni
prostfedky pro realizaci té ¢asti plnéni, kde brani vys8i moc. Pokud by podminky vy3si moci
trvaly déle nez 90 dni, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

4.7.  Termin dokongeni praci je smluvnim plnénim zhotovitele ve vazbé na smluvni pokuty.

| 5. CENA ZA ZHOTOVENI DILA |

5.1. Cena za zhotoveni dila &ini bez DPH 595.029,41 K¢&
Rezim pFenesené dafiové povinnosti - DPH pFizndva objednatel.

DPH je stanovena orientaéné a bude fakturovana dle pfisluSnych predpisi platnych v den
zdanitelného plnéni.

5.2.  Cena za zhotoveni dila je specifikovana v ocenéném vykazu vymér zhotovitele, ktery
pfedlozil objednateli v ramci nabidky na shora specifikovanou vefejnou zakazku a ktery je
obéma smluvnim stranim znamy a J€ pro né zavazny.

5.3.  Zhotovitel prohlasuje, Ze cena za zhotoveni dila a cena jeho jednotlivych ¢asti obsahuje:
a) veskeré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele nutné pro vybudovani, provoz
a demontaz zafizeni staveniité a jiné naklady nezbytné pro fadné, uplné a odborné
provedeni dila a jeho jednotlivych é4sti
b) predpoklidané zvydeni ceny v zavislosti na Case plnéni této smlouvy o dilo i
predpokladany vyvoj cen vstupnich nakladi po celou dobu vystavby v terminu uréeném
touto smlouvou o dilo
¢) veskerou inzenyrskou ¢innost nutnou k realizaci dila veetné zajisténi povoleni zaboru
vefejnych ploch, zajisténi podkladd pro pfeddvaci fizeni stavby, soudinnost pii
pfedavacim fizeni a dalsich potiebnych geometrickych a geodetickych zameéfeni,
zajisténi vykopovych povolent, prelozek a vyty€eni inZenyrskych siti (véetng jednani s
jejich spravei), pripadné dopracovéni realiza¢ni dokumentace a vykresli ostatnich
potfebnych detailli, zpracovani dilenskych vykresti, vypracovani vykresi vyztuze,
zpracovani technologickych postupt montaznich praci a ostatnich potfebnych detailt
apod., vypracovani projektové dokumentace skutecného provedeni dila véetné viech
profesi a geodetického zaméfenti, prabézny hruby a zavére¢ny ¢isty uklid.
5.4.  Cena za zhotoveni dila uveden4 v tomto &l4anku smlouvy je cenou nejvyse piipustnou a
nelze ji prekrocit. Cenu dila je mozné ménit pouze, pouzije-li zhotovitel technické &i
konstrukéni feseni nebo jiné materialy se srovnatelnymi technickymi parametry, které budou
mit za nasledek snizeni nakladi p¥i zachovani sjednané kvality dila a terminti plnéni. Zhotovitel
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je povinen tuto skute¢nost oznamit objednateli a po vzdjemné dohodé odeéist tuto tisporu od
celkové ceny dohodnuté v této smlouve.

5.5.  Cena za zhotoveni dila bude zhotovitelem fakturovéna v rozsahu skute¢né provedenych
praci, maximélné vSak do vySe ¢astky uvedené v tomto &lanku smlouvy. Zhotovitel nemuze
zadat zménu ceny proto, Ze si dilo vyzadalo usili nebo jiné naklady, nez bylo predpokladano.

5.6. Pokud objednatel navrhuje konstrukéni feSeni ¢i jiné tusporné opatieni vedouci
prokazateln€ ke sniZeni ceny, je zhotovitel povinen tyto Gspory zapracovat a odecist od celkové
ceny dohodnuté v této smlouvé.

5.7.  Pouzije-li zhotovitel technické ¢i konstrukéni FeSeni nebo jiné materidly se
srovnatelnymi technickymi parametry, které budou mit za néasledek sniZeni nakladi pfi
zachovani sjednané kvality dila a termint plnéni, je zhotovitel povinen tuto skuteénost oznamit
objednateli a po vzajemné dohodé odecist tuto usporu (ménéprace) od celkové ceny dohodnuté
v této smlouve.

5.8. 'V piipadé, ze v priib&hu realizace dila dojde k nutnosti provést prace svym rozsahem
pfevySujici pfedmét smlouvy (zadavaci projektovou dokumentaci a ocenény vykaz vymér) a
ceny sjednané v této ¢ldnku smlouvy, jejichZ provedeni bude nezbytné k fadnému a uplnému
provedeni dila (viceprace) a o kterych mél zhotovitel jakoZto odbornik védét nebo mohl védét,
zavazuje se zhotovitel k provedeni téchto vicepraci na vlastni ndklady. Takto provedené
viceprace nebude zhotovitel opravnén fakturovat objednateli dle této smlouvy.

5.9.  V pfipadg, Ze v priibéhu realizace dila dojde k potfebe vicepraci, musi byt tyto pisemné
dohodnuty osobami opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele a v souladu se zakonem
¢. 137/2006 Sb.. o vefejnych zakazkach, v platném znéni. Ceny vicepraci budou tvofeny takto:
a) viceprace, které lze zatiidit do kalkulovanych polozek obsazenych v kalkulaci ceny za
zhotoveni dila budou ocenény jednotkovymi cenami kalkulace zakladni ceny dila,
b) u vicepraci neobsazenych v kalkulaci ceny za zhotoveni dila bude provedena kalkulace
ceny vicepraci na zékladé ceniku URS platného v dobé provadéni téchto vicepraci,
piipadné dle cen obvyklych u dal3ich v ceniku neuvedenych &innosti.

5.10. Veskeré ceny dohodnuté v této smlouvé jsou ceny v korunach ¢eskych. Cenu nelze
jakymkoliv zplisobem vézat na jinou ménu nez korunu &eskou. Stane-li se v mezidobi Ceska
republika ¢lenem Evropské ménové unie a bude-li v dob& Uginnosti této smlouvy zavazné
stanoven koeficient pro pfepocet CZK na EUR, budou ceny sjednané v CZK piepoéteny do
EUR na zakladé odpovidajiciho koeficientu sjednaného v mezindrodnich imluvach, kterymi
bude Ceska republika vazéna, jakoZz i v souladu s pfipadnou tomu odpovidajici vnitrostatni
pravni ipravou Ceské republiky.

L 6. PLATEBN{ PODMINKY ]

6.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu. Provedené price a dodavky budou
fakturovany na zaklad¢ skute¢né provedenych praci dil¢imi mési¢nimi dafovymi doklady
(dle odsouhlaseného soupisu téchto praci - vykazu vymér, ktery bude soucésti danového
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dokladu). Cena za zhotoveni dila bude zhotoviteli zaplacena do 90 % a zbytek bude doplacen
podle podminek uvedenych niZe.

6.2.  Pofadném pfeddni a prevzeti dila bez zjevnych vad a nedodélkii objednatelem (pfipadng
po podepsani zdpisu o odstranéni vad a nedodélkii uvedenych v protokolu o predani a prevzeti
dila) a po ukonfeni pfipadného zkuSebniho provozu (bude-li objednatelem pozadovan)
a kladném kolaudaénim fizeni v¢. nabyti pravni moci vystavi zhotovitel fakturu na zbyvajicich
10 % ceny dila splatnou do 30 dni po doruéeni objednateli.

6.3.  V pripadg, Ze zhotovitel provede diléi mésiéni fakturace piesahujici v souctu 90 % ceny
dila, je objednatel opravnén provést pozastavku ¢lanku platby presahujici 90 % ceny dila s tim,
Ze pozastavka bude objednatelem uvolnéna a proplacena do 30 dni po predani a prevzeti
pfedmétu plnéni bez zjevnych vad a nedod&lkt objednatelem (pfipadn& po podepséani zapisu
0 odstranéni vad a nedodélkii uvedenych v protokolu o predani a prevzeti dila) a po ukongeni
pfipadného zkudebniho provozu (bude-li objednatelem poZadovan) a kladném kolaudacnim
rizeni v¢. nabyti pravni moci.

6.4.  Splatnost viech zhotovitelem vystavenych faktur je 30 dnti od doruéeni objednateli.

6.5.  V pfipadg, Ze prace resp. dodavka podléha rezimu pfeneseni dafiové povinnosti u DPH,
je zhotovitel povinen prokazatelng dorugit dafiovy doklad objednateli nejpozdéji do druhého
pracovniho dne mésice nasledujiciho po mésici, do n&hoz spadd datum uskutenéni
zdanitelného pInéni (tuto podminku lze splnit také odeslanim dokladu elektronicky ve formatu
pdf nebo jpg na adresu: rpergl@sneo.cz, pfitemz objednatel je povinen potvrdit pfijeti takového
dokladu). V opatném ptipadé zhotovitel bere na védomi a odpovida objednateli za prpadné
Skody vzniklé z divodu pozdniho piiznani dané.

6.6. Dailové doklady musi obsahovat éetni a dafiové naleZitosti v souladu se zikonem o
ucetnictvi (€. 563/1991 Sb.) a dani z pfidané hodnoty v platném znéni (¢. 235/2004 Sb.). V
pfipadg, Ze datiovy doklad nebude obsahovat viechny naleZitosti, objednatel je opravnén vratit
jej zhotoviteli k doplnéni. Ve vraceném datiovém dokladu musi vyznagit diivod vraceni. V
takovém pfipad€ se prerusi plynuti lhity splatnosti a nova lhiita splatnosti zaéne plynout
doruCenim opraveného darniového dokladu objednatel.

6.7.  Zhotovitel je povinen na dafiovém dokladu uvést zafazeni prace dle klasifikace CSU CZ
- CPA. Bez tohoto zatazeni nemiiZe byt dafiovy doklad proplacen.

6.8.  Kazda dil¢i faktura bude obsahovat rekapitulaci viech piedchozich faktur, tj. pofadové
¢islo, rekapitulaci jiz vystavenych a proplacenych faktur a vycisleny zistatek do splnéni
zakazky.

6.9.  Vsechny faktury budou zasilany nebo doruceny na vyse uvedenou adresu provozovny
zastupce objednatele.

7. ODPOVEDNOST ZA SKODU A JINOU UJMU j

7.1.  Odpovednost za Skodu na zhotovované dile nese zhotovitel, a to ode dne predani a
pfevzeti stavenist€¢ do dne pfedani a pfevzeti hotového dila objednateli. Dojde-1i v disledku
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¢innosti zhotovitele nebo prostiednictvim tretich osob, které ke své ¢innosti pouzil, k jakékoliv
Skode, odpovida za ni zhotovitel v plném rozsahu.

7.2.  Zhotovitel odpovida za Skody a jiné ujmy zpisobené pfi realizaci dila svoji &innosti
nebo prostrednictvim tietich osob, které ke své &innosti pouzil, nejen viici objednateli, ale také
Vaci tfetim osobam. V piipadé jakéhokoli narudeni nebo poskozeni majetku je zhotovitel
povinen bez zbytetného odkladu tuto skodu odstranit, a neni-li to mozZné, pak v celé vysi
finan¢éné nahradit.

7.3.  Zhotovitel je pro pfipad zpiisobeni $kody ¢i jiné (ijmy zpGsobné jeho €innosti v pritbéhu
realizace dila poji¥tén u CSOB se sidlem Masarykovo namésti 1458, 532 18 Pardubice,
na pojistnou ¢astku ve vysi 25.000.000,00 K& (minimélné viak 800.000,00 K¢).

74. Pojistnd smlouva umoziiujici pojistné plnéni dle tohoto ¢lanku smlouvy podepsana
opravnénou osobou zhotovitele a pojistovny bude pfedéna objednateli nejpozdéji v den podpisu
této smlouvy o dilo ze strany zhotovitele. Bez splnéni této podminky nemiiZe byt tato smlouva
uzaviena.

7.5.  Zhotovitel se zavazuje udrZet pojisténi ve stanoveném rozsahu a vysi po celou dobu
realizace dila a zaruéni lhiity podle této smlouvy.

7.6. 'V pripadé¢, Ze dojde ke zméné pojistovny nebo pojistnych podminek, je zhotovitel
povinen informovat o této skutenosti objednatele, a to do 30 dnii od dne, kdy ke zméné doslo.

7.7.  Porusi-li zhotovitel jakékoliv ustanoveni tohoto &lanku tykajici se pojistné smlouvy,
nezbavuje ho to odpovédnosti nahradit veskerou zplisobenou $kodu a jinou Gjmu v penézich
objednateli nebo tfeti osobé.

8. PREDANI A PREVZETI DiLA

8.1.  Zavazek zhotovitele provést dilo je splnén jeho fadnym ukonéenim v rozsahu dle této
smlouvy, ¢imz se rozumi je Uplné zhotoveni a ptedani objednateli bez vad a nedod&lka.

8.2.  Zhotovitel vyzve objednatele k pfevzeti fadné dokonenych stavebnich praci pisemng
neyméné 10 dni pfed navrzenym terminem pfedéani a pfevzeti stavebnich praci. Objednatel
navrzeny termin pfedéni a pfevzeti stavebnich praci zhotoviteli potvrdi nebo mu oznami jiny
termin pfedani a pfevzeti dila, ktery nebude pozdéji nez 10 dni od zhotovitelem navrzeného
terminu pfedani a pfevzeti stavebnich praci.

8.3. Pfed pfevzetim pinéni objednatelem je zhotovitel povinen umoznit objednateli
provedeni kontroly vSech ¢asti plnéni bez jakychkoliv pfeka?ek a ve vécném a Easovém
rozsahu, ktery ur¢i objednatel. Zhotovitel je povinen se kontroly vSech ¢asti plnéni aktivne
zhcastnit a v pribéhu kontroly pfijimat takova opatfeni, kterd umozni kontrolu dokongit.
Objednatel je opravnén kdykoliv kontrolu plnéni pterusit, pokud zjisti, Ze kontrolovana &ast
plnéni neni zcela dokon¢ena nebo jeji kontrolu nelze provést.

8.4.  Pred pfevzetim dila objednatelem je zhotovitel povinen umoznit objednateli provedeni
kontroly funkce viech ¢ésti plnéni bez jakychkoliv pfekazek a ve vécném a ¢asovém rozsahu,
ktery ur¢i objednatel, zejména kontrolu systémi zabezpeujicich vnitini pohodu v dokonéené
stavbé (napf. systémy zdravotni techniky, vytapéni, nuceného vétrani a klimatizace, méfeni a
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regulace, silnoproudé elektroinstalace, vsech systémi slaboproudé elektroinstalace apod.).
Zhotovitel je povinen se kontroly funkce viech ¢dsti plnéni aktivné zGastnit a v prubéhu
kontroly pfijimat takova opatieni, ktera umozni kontrolu dokonéit. Objednatel je opravnén
kdykoliv kontrolu pInéni funkce jednotlivych é4sti pinéni pierusit, pokud zjisti, e kontrolovana
Cast pInéni neni zcela dokonéena véetné viech vazeb na ostatni ¢lanku pInéni nebo jeji kontrolu
nelze provést. Zhotovitel je povinen v nejméné pétidennim predstihu pied zah4jenim kontroly
funkce jednotlivych ¢asti plnéni piedat objednateli uplné podklady obsahujici tdaje o viech
funkcich takové ¢lanku plnéni, o viech vazbach do jinych ¢asti pinéni, o prvotnim nastaveni
viech funkci a vazeb a o zpiisobu jejich ovladan.

8.5.  Dilo je pfedano a pfevzato pisemnym Protokolem o piedani a pfevzeti dila podepsanym
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

8.6.  Objednatel dilo neni povinen prevzit v piipadé, e na ném budou v dobé prevzeti vady
a nedodelky, ¢i jiné nedostatky brénici fadnému a bezpeénému uZivani dila. Pripadné drobné
vady a nedodélky mohou byt uvedeny v Protokolu o piedani a prevzeti dila s dohodnutymi
terminy jejich odstranéni.

8.7.  Zhotovitel je povinen pfi pfedavacim a piejimacim Fizeni predat dokladovou &ast ve
trojim vyhotoveni, a to zejména atesty, certifikaty, navody k pouZiti, revize, zkousky,
prohladeni a ostatni souvisejici doklady tykajici se pfedmétného dila, v&. dokumentace
skute¢ného provedeni ve tiech vyhotovenich.

8.8.  Protokol o pFedini a pievzeti dila bude obsahovat zejména:
- - datum pfedani a pfevzeti,
- - jméno a piijmeni pfejimaciho a predavaciho,
- - popis predavaného dila,
- - soupis dokladd pfedloZenych pii piejimce a predéavanych objednateli,
- - pripadné nedodélky, vEetné terminu dohodnutého pro jejich odstranéni,
- - prohlaseni o pfevzeti a predani dila,
- - vlastnoru¢ni podpisy pfedavajiciho a piejimaciho,
- - origindly stavebnich denikd,
- - atesty pouZitych vyrobkl a materialt,
- - dokumentaci skute¢ného provedeni.

8.9.  Zhotovitel nese nebezpeti $kody na pfedmétu plnéni az do okamziku fadného predéani a
prevzeti dila objednatelem. Podpisem protokolu o pfedani a prevzeti pfechazi nebezpeéi Skody
na pfedmétu na objednatele.

9. ZARUCNI DOBA

9.1.  Zhotovitel poskytuje na pfedané a ptevzaté dilo zaruku v délce 60 mésict na stavebni
prace a 24 mésicil na technologické vybaveni. Zaruéni doba pogind b&zet dnem podpisu
Protokolu o ptedani a prevzeti dila.

9.2.  Zhotovitel timto garantuje, Ze jim provedené dilo bude mit po dobu uvedenou v této
C¢asti smlouvy vlastnosti stanovené touto smlouvou a zadavaci dokumentaci k vefejné zakazce
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nebo jakost stanovenou technickymi normami a dal3imi pfedpisy vztahujicimi se na jednotlivé
¢lanku dila, pfipadné vlastnosti obvyklé.

9.3.  Odstranéni vad a nedodeélki zjisténych pfi pfejimce dila zajisti zhotovitel nejpozdé&ji do
14 dnii po zapséni vad a nedodélki do protokolu o piedani a pfevzeti dila, nebude-li zastupci
obou smluvnich stran pismené domluveno jinak. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud
zhotovitel uvedeny zavazek nedodrzi, mé objednatel pravo na smluvni pokutu. Neodstrani-li
zhotovitel vady a nedodélky zjisténé pii pfejimce dila ve stanoveném terminu ani po pisemné
upomince, je objednatel opravnén povéfit jejich odstranénim tfeti stranu. Naklady na odstranéni
vad a nedod€lkl zjisténych pfi pfejimce dila nese zhotovitel. S timto vyslovuje zhotovitel
podpisem smlouvy sviij souhlas.

9.4. Vady dila v zaru¢ni lhit¢ uplatni objednatel vi¢i zhotoviteli neprodlené po jejich
zji$téni, a to pisemnou vyzvou doru¢enou zhotoviteli na adresu uvedenou v zahlavi této
smlouvy. Pro urychleni je mozno soucasné vyuzit oddéleni reklamaci zhotovitele: odpovédna
osoba za feSeni reklamaci Ing Petr TGma, tel.: 777 197 638, e-mail: branicka@volny.cz.
V pfipadé¢ zmény e-mailové adresy uréené pro pifjem vyzvy (reklamace) od objednatele,
nebo zmény osoby zodpovédné za feSeni reklamaci je zhotovitel povinen v predstihu o této
skuteCnosti objednatele informovat.

9.5. 'V pfipadé reklamace vady branici provozu, nebo vady omezujici provoz v dob& zaruky
objednavatelem je zhotovitel povinen zdvadu odstranit nejpozdéji do 24 hodin od oznameni
zavady, nebude-li zastupci obou smluvnich stran pismené domluveno jinak (lze vyuzit e-mail).
Smluvni strany se dohodly, Zze pokud zhotovitel uvedeny zavazek nedodrzi, ma objednatel
pravo na smluvni pokutu. Pokud zhotovitel havarijni stav v uvedené lhtt¢ neodstrani,
je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady tieti stranu. Naklady na odstranéni vady nese
zhotovitel. S timto vyslovuje zhotovitel sviij souhlas.

9.6. V pripadé reklamace vady, kterd nebrani a neomezuje provoz v dobé zaruky
objednavatelem je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozdéji do 30 dnG od doruceni
oznameni zavady zhotoviteli, nebude-li zastupci obou smluvnich stran domluveno jinak.
Smluvni strany se dohodly, Ze pokud zhotovitel uvedeny zavazek nedodrzi, ma objednatel
pravo na smluvni pokutu. Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanoveném terminu
ani po pisemné upomince, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady tfeti stranu.
Naklady na odstranéni vady nese zhotovitel. S timto vyslovuje zhotovitel sviij souhlas.

9.7. 'V pfipadé, ze bude v prubéhu zaruéni doby vadou dila zplisobena $koda ¢i jina ijma
objednateli nebo tieti osobé, nahlési zhotovitel neprodlené pojistnou udalost své pojistovné a
zajisti odskodnéni objednatele nebo tieti osoby.

9.8. Vada dle této smlouvy je povazovana za odstranénou dnem podpisu Protokolu o
odstranéni vad. Tento protokol musi obsahovat minimaélné:

- datum pfedani a pfevzeti,

- jméno a prijmeni piejimaciho a predavaciho,

- specifikaci odstranéné vady,

- prohldSeni o pfevzeti a pfedani dila.
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10. SMLUVNI POKUTY

10.1.  Za nespnéni dohodnutého terminu dokonéeni praci dle &lanku 4. této smlouvy uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy zapocaty den prodleni.

10.2.  Za nesplnéni dohodnutého terminu odstranéni vad a nedodélki zjisténych pti piejimce
dila dle ¢lanku 9. bodu 9.3.,vad branicich provozu (havarijni stav) dle bodu 9.5. ¢&i jinych vad
dle bodu 9.6. této smlouvy uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy$§i 2.000,- K& za
kazdy zapocaty den prodleni a kazdou neodstranénou vadu.

10.3. Pro pfipad poruSeni podminek realizace dila dle &lanku 3. této smlouvy se stanovi
smluvni pokuta 1.000,- K& za kaZdy zjist&ny ptipad a den prodlen. Vyjimku tvofi poruseni
povinnosti dle bodu 3.2., kdy pro poruseni ustanoveni o sloZeni realiza¢niho tymu se stanovi
smluvni pokuta 10.000,- K& za kazdy zjitény p¥ipad. V pripads, Ze bude opakované dochazet
k poruSovani podminek realizace dila, mize to byt povazovano za divod pro odstoupeni od
smlouvy.

10.4. Pro ptipad poruseni informaéni povinnosti podle &lanku 12. bodu 12.3. se stanovi
smluvni pokuta ve vysi 1.000,- K& za kazdy den prodleni.

10.5. Zhotovitel uhradi objednateli $kody ¢&i jiné ijmy, které prokazatelné zpusobi objednateli
nebo tieti osobé pti plnéni pfedmétu této smlouvy, pticemz objednatel mé pravo na nahradu
Skody ¢€i jin¢ ujmy i pokud uplatnil smluvni pokutu, a to i v ptipadé, kdy nahrada Skody ¢i jiné
Ujmy nepfesdhne smluvni pokutu. Ujmy, které zhotoviteli prokazatelné zplisobil objednatel,
hradi objednatel.

10.6.  Pro pfipad prodleni s platbou je zhotovitel opravnén uplatnit vici objednateli smluvni
pokutu ve vy3i 0,05 % z dluzné &astky za kazdy den prodlen.

10.7.  Objednatel je opravnén jednostranné zapodist jakoukoliv svou pohledavku z titulu
smluvnich pokut proti jakékoliv pohledavce zhotovitele vyplyvajici ze smlouvy o dilo.

10.8.  Objednatel je opravnén jednostranné zapoéist jakoukoliv svou pohledavku za provedeni
uklidovych praci externi firmou proti jakékoliv pohledavce zhotovitele vyplyvajici ze smlouvy
o dilo.

10.9. Zaplacenim smluvni pokuty nezanikaji zavazky plynouci z této smlouvy. Smluvni
pokuta je splatnd do 30 dnii po doru€eni oznameni o uplatnéni prava na smluvni pokutu.
Oznameni o uloZeni smluvni pokuty musi vZdy obsahovat popis a ¢asové uréeni udalosti, ktera
v souladu s touto smlouvou zaklad4 pravo uétovat smluvni pokutu.

10.10. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na nahradu Skody.

11. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

11.1.  Smluvni strany se dohodly, Ze za podstatné porueni smluvnich povinnosti, a tedy
divodem pro odstoupeni od smlouvy, bude povazovéno, jestlize zhotovitel provadi dilo v
rozporu s platnymi pravnimi normami nebo se svymi povinnostmi uloZenymi mu touto
smlouvou (a to nejen explicitné v textu vyjadfenym porusenim, ale i poruenim dalgich
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povinnosti z této smlouvy vyplyvajicich) a jestlize nezjedné na zékladé pisemného upozornéni
napravu ani v pfiméfené lhité poskytnuté mu k tomu objednatelem.

11.2.  Objednatel je opravnén od smlouvy jednostranné odstoupit, bude-li se zhotovitelem
zahajeno insolvenéni fizeni, jehoz pfedmétem bude Upadek nebo hrozici ipadek zhotovitele.

11.3.  Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemnou formou a stavé se téinnym dnem
jeho doruceni druhé ze smluvnich stran.

11.4. Odstoupenim od smlouvy zanikaji viechna préva a povinnosti stran ze smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy se vsak nedotykéd ndroku na nahradu $kody vzniklé porusenim
smlouvy, nérokl na smluvni pokuty a zaruéni lhiity na dosud provedenou &4st dila a Jinych
naroku, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni
smlouvy.

1L.5. Vzijemné pohledavky smluvnich stran vzniklé ke dni odstoupeni od smlouvy
se vypofadaji vzajemnym zapottem, pficem?z tento zapocet provede objednatel.

11.6. 'V pripadé odstoupeni od smlouvy jednou ze smluvnich stran, bude k datu Gi&innosti
odstoupeni vyhotoven protokol o piedéni a ptevzeti nedokonceného dila, ktery popise stav
nedokoncencho dila a vzajemné naroky smluvnich stran. Do doby vy&isleni opravnénych
narokii smluvnich stran a do doby dohody o vzdjemném vyrovnani téchto naroku, je objednatel
opravnén pozastavit veskeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

12. ZAVERECNA USTANOVENI |

12.1.  Smluvni strany se dohodly, Ze mistné ptislusnym soudem pro feSeni pfipadnych sporti
z této smlouvy bude soud misté piislusny dle mista sidla objednatele.

12.2. Neni-li ve smlouvé stanoveno jinak, fidi se tato smlouva platnymi pravnimi predpisy,
zejmeéna ustanovenimi § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném
znéni.

12.3. Zhotovitel je povinen neprodlené (nejpozdé&ji do 7 dnii od okamziku, kdy se o dale
uvedené skutecnosti dozvi) informovat objednatele o tom, Ze s nim bude zahéjeno insolvenéni
fizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zpiisobech jeho feseni, v platném znéni, jehoZ
predmétem bude tpadek nebo hrozici upadek zhotovitele.

12.4. Tato smlouva mize byt ménéna pouze pisemnymi ¢&islovanymi dodatky,
odsouhlasenymi ob&ma smluvnimi stranami. Smluvni strany déle timto prohlasyuji, ze
neexistuje Zadné Gstni ujednani, smlouva ¢&i fizeni nékteré smluvni strany, které by nepiiznive
ovlivnilo vykon jakychkoliv prav a povinnosti dle této smlouvy. Zaroven potvrzuji sVym
podpisem, Ze veskera vjisténi a dokumenty dle této smlouvy jsou pravdivé, platné a pravné
vymahatelné.

12.5. Dorucovani smluvnim strandm se provadi datovou zpravou na dorucovaci adresu

uvedenou v zahlavi této smlouvy, pfip. doporu¢enou postou na adresu uvedenou v zéhlavi, neni-
li v této smlouve uvedeno vyslovné jinak.
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12.6. Stane-li se kterékoli ustanoveni této smlouvy neplatnym, nedéinnym nebo
nevymahatelnym, nebudou tim zbyvajici ustanoveni této smlouvy nijak dotéena. Smluvni
strany se zavazuji, Ze v takovém piipadé toto neplatné, neu¢inné nebo nevymahatelné
ustanoveni nahradi ustanovenim, jeZz bude svym obsahem a ucelem takovému neplatnému,
net¢innému nebo nevymahatelnému ustanoveni nejbliZe a bude v souladu s platnym pravem.

12.7. Tato smlouva je zhotovena v 5 vyhotovenich se stejnou pravni silou, z nichz 3
vyhotoveni obdrzi objednatel a 2 obdrzi zhotovitel.

12.8. Zhotovitel prohladuje, Ze si je védom, Ze Méstska ¢ast Praha 6 je povinna na dotaz teti
osoby poskytovat informace podle ustanoveni zdkona &. 106/1999 Sb., o svobodném pistupu
k informacim, v platném znéni, a souhlasi se zafazenim této smlouvy do vefejné pfistupné
elektronické databaze smluv vedené Méstskou ¢asti Praha 6 s tim, aby veskeré informace v této
smlouvé obsazené, s vyjimkou osobnich udaji, byly poskytnuty tfetim osobam, pokud
si je vyzadaji. Protistrana téZ prohlaSuje, Ze nic z obsahu této smlouvy nepovazuje za obchodni
tajemstvi,

12.9. Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu piecetly a s jejim obsahem souhlasi, coz
stvrzuji svymi podpisy.

12.10. Smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

V Praze dne V Prazedne 14 -08- 2015
!
1
Vet
//;a zhotovitele Za objeanavere
Martina Varmuza Tomas filek
jednatel spoleénosti predsedd predstavenstva SNEO, a.s.

mistopfedseda pfedstavenstva SNEO, a.s.
Ing. Petr Machacek
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