

SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE

Studie dostavby sportovně-rekreačního areálu Petynka

Stavba: Studie dostavby sportovně-rekreačního areálu Petynka

Místo: Otevřená 1072/4, Střešovice - Praha 6

Část: Rekapitulace

Zadavatel: SNEO, a.s. Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

Zhotovitel:

JKSO:

Zpracoval:

Datum:

ZAKLADNI ROZPOCTOVE NAKLADY NA STAVBU			
S 01 HLAVNÍ STAVEBNÍ OBJEKT			118 921 231,65 Kč
001	1	ZEMNÍ PRÁCE	2 966 036,91 Kč
002	2	ZÁKLADY, ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ, ZPEVNĚVÁNÍ HORNIN	17 265 330,66 Kč
003	3	SVISLÉ KONSTRUKCE	11 563 109,21 Kč
004	4	VODOROVNÉ KONSTRUKCE	7 243 703,82 Kč
005	6	ÚPRAVY POVRCHŮ, PODLAHY A OSAZOVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ	3 992 308,16 Kč
006	9	OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE, PŘESUN HMOT	2 882 580,99 Kč
007	711	IZOLACE PROTI VODĚ	2 123 158,46 Kč
008	712	POVLAKOVÉ KRYTINY	2 939 978,86 Kč
009	713	IZOLACE TEPELNÉ	3 514 019,44 Kč
010	714	AKUSTICKÁ A PROTITŘESOVÁ OPATŘENÍ	21 451,59 Kč
011	720	ZDRAVOTECHNIKA	2 092 401,00 Kč
012	730	VYTÁPĚNÍ	4 592 182,30 Kč
013	762	KONSTRUKCE TESÁRSKÉ	9 704 119,83 Kč
014	763	KONSTRUKCE-PODHLÉDY	3 710 561,86 Kč
015	764	KONSTRUKCE KLEMPÍRSKÉ	723 520,01 Kč
016	766	KONSTRUKCE TRUHLÁRSKÉ	2 740 513,18 Kč
017	767	KONSTRUKCE KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ STAVEBNÍ	17 410 724,03 Kč
018	771	PODLAHY Z DLAŽDIC	3 995 582,15 Kč
019	776	PODLAHY POVLAKOVÉ	623 045,53 Kč
020	777	PODLAHY SYNTETICKÉ	776 701,45 Kč
021	781	OBKLADY KERAMICKÉ	761 507,23 Kč
022	783	NATĚRY	223 925,52 Kč
023	784	MALBY	369 024,61 Kč
024	21	ELEKTROMONTÁŽE-SILNOPROUD	6 391 400,00 Kč
025	22	ELEKTROMONTÁŽE-SLABOPROUD	4 163 800,00 Kč
026	33	MONTÁŽE DOPR. ZAŘ.-VÝTAHY	1 410 000,00 Kč
027	36	MĚŘENÍ A REGULACE	2 976 000,00 Kč
028	43	MONTÁŽE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ	1 744 544,85 Kč
OSTATNÍ OBJEKTY - VNITŘNÍ			65 643 000,00 Kč
029	S 10	HLAVNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ	65 643 000,00 Kč
MEZISOUČET - S 01+S10			184 564 231,65 Kč
OSTATNÍ OBJEKTY - VNĚJŠÍ			42 014 188,43 Kč
030	S 017	ÚPRAVA VNĚJŠÍHO PARTERU, VSTUPNÍ ČÁST	918 268,15 Kč
031	S 018	PŘÍLEHLÉ KOMUNIKAČNÍ A ZAHRADNÍ PLOCHY VNITROAREA	1 440 558,89 Kč
032	S 02	BUDOVA PARKINGU	24 880 834,38 Kč
033	S 03	PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE, PARKOVACÍ STÁNÍ	3 520 996,38 Kč
034	S 04	SPORTOVNÍ PLOCHY	1 503 447,44 Kč
035	S 05	ZIMNÍ KLUIŽIŠTĚ - TECHNOLOGIE	4 150 000,00 Kč
036	S 06	SADOVÉ ÚPRAVY	343 400,00 Kč
037	S 07	VNĚJŠÍ ZABAVNÝ PARK	1 050 000,00 Kč
038	S 08	VNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ	133 411,40 Kč
039	S 09	PŘÍPOJKY (ELEKTRO, ZT)	2 712 000,00 Kč
040	S 11	ÚPRAVY STÁV.OBJEKTU ŠATEN A MÍSTNOSTÍ TECHNOLOGIE	1 361 271,80 Kč
041	S 12	OBJEKT PLAVČÍKA	420 000,00 Kč
	S 011	PLAVECKÝ BAZÉN	27 731 020,00 Kč
	S 012	DĚTSKÉ BAZÉNY	4 143 790,00 Kč
	S 013	RELAXAČNÍ ZÓNA	34 897 980,00 Kč
	S 014	SAUNOVÝ SVĚT	2 939 480,00 Kč
	S 015	MULTIFUNKČNÍ BAZÉN SE SURF.VLNOU	25 983 585,00 Kč
	S 016	TRÍSTRANNÁ RESTAURACE	5 034 210,00 Kč
ZAKLADNI ROZPOCTOVE NAKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			226 578 420,08 Kč
VRN-VEDELEJSI A OSTATNI NAKLADY			
042	M99	VEDELEJSI NAKLADY	2 430 000,00 Kč
VRN-VEDELEJSI A OSTATNI NAKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			2 430 000,00 Kč
CELKOVÉ NAKLADY NA STAVBU BEZ DPH			229 008 420,08 Kč

DPH 21 %	48 091 768,22 Kč
----------	------------------

CELKOVÉ NAKLADY NA STAVBU VČETNĚ DPH	277 100 188,30 Kč
---------------------------------------------	--------------------------