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VZ3/INV/2015 Sosnarova/235 094 054 13.5.2015

Dodatetna informace &. 2 k vefejné zaksizce & VZ/3/2015 - .MS Na Dlouhém linu — rekonstrukce
objektu“

V souladu s ustanovenim § 49 odst. 2 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni (dale jen
,»zakon o verejnych zakazkach®), Vam podavame dodate¢né informace na vySe uvedenou akci.

Dotaz ¢. 1:

V technické zpravé stavebni Casti je na strané 6 napsano, ze pii stavebnim prizkumu byla zjisténa pfFitomnost
azbestocementovych vyrobkil — odvétravaci potrubi. Jelikoz pfi odstrafiovani je nezbytné nutné postupovat
dle zvlastniho rezimu likvidace, aby nedoslo k ohroZeni pracovnikii. V pfedaném vykazu vymér chybi jak tato
opatient, tak i poplatek za ulozeni tohoto materidlu na skladku. Zddame zadavatele o doplnéni do vykazu vymér.

Odpovéd’:

S prihlédnutim ke skute¢nosti, Ze nutnost likvidace azbestovych vyrobkil souvisi i s pravé probihajici realizaci
energeticky uspornych opatfeni (zatepleni fasady a stfechy), bylo nezbytné zajistit specializovanou firmu jesté
pred zahajenim celkové rekonstrukce. Soudasné byly provedeny laboratorni zkousky zaméfené na potvrzeni
piitomnosti azbestu ve stavajicim stfeSnim plasti. S ohledem na vySe uvedené skutecnosti nejsou polozky
souvisejici s demontazi, zvlastnim rezimem a likvidaci azbestu soucasti zadavaci dokumentace (vykazu vymeér)
celkové rekonstrukce. Pripadné prodlouzeni terminu realizace stavby souvisejici s odstranénim azbestu
a provedenim naslednych méfeni, bude oSetieno zapisem do stavebniho deniku tak, aby nebylo ohrozeno zdravi
pracovnikii dodavatele. O stejny casovy tusek bude prodlouzen termin pro dokonceni stavby. S ohledem

na zji$téné mnozstvi azbestu, neni predpokladano zasadni prodlouzeni doby realizace stavby.

Dotaz ¢. 2:

V piedaném vykazu vymér polozkovy rozpocet jsou uvedeny polozky ¢. 134, €. 135, €. 429, ¢. 431, &. 433
a €. 472, které neodpovidaji platnym pravnim predpisim, zejména § 6, §7 a § 12 vyhl. €. 230/2012 Sb., v platném
znéni. To samé se tyka i objektl profesi (ZTI, vytapéni apod.), kde pozadujeme doplnéni postupu vypoctu vykazu
vymér. Zadame zadavatele o upravu téchto polozek a profesi tak, aby byly v souladu s citovanou vyhl4skou
(délky ryh, pocty prostupu, ucpavek, délka potrubi, pocty tvarovek apod.).

Odpovéd’:
V ptiloze piikladame vykaz vymér aktualizovany dle vyhlasky €. 230/2012 Sb.

Dotaz &. 3:
V pfedané zadavaci dokumentaci je vtabulce ,,ObecnéV® uvedena demontdZ a zpé€tnd montdz Zaluzii.
V ptedaném vykazu vymér chybi. Zadame zadavatele o doplnéni vykazu vymer.

Odpovéd’:
V priloze piikladame vykaz vymér doplnény o zaluzie.
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Dotaz &. 4:

V predaném vykazu vymér je v poloZce ¢. 454 uvedena dodavka a montaz hlinikovych m¥izek do kryti otopnych
téles. V piedané zadavaci dokumentaci truhlaiskych vyrobki je uvedeno, Ze kryty téles nejsou souddsti dodavky
a jsou feSeny v ramci interiéru. Jelikoz kryty nejsou sou¢asti nabidky, zddame o opravu vykazu vymér.

Odpovéd’:
V priloze piikladame vykaz vymér bez hlinikovych miizek do krytl otopnych t&les.

Dotaz ¢. 5:
V piedané zadavaci dokumentaci je uvedena v tabulce truhlafskych vyrobki kuchyiiska linka, ale chybi vykres
této kuchyiiské linky. Zadame o doplnéni vykresu.

Odpovéd’:
V priloze prikladdme vykaz vymér bez kuchyniské linky s oznalenim T12, nebot’ vybaveni ptipraven je podrobng
specifikovano v ¢asti gastrotechnologie — poloZky pozic B a C.

Dotaz &. 6:

V ptedaném navrhu SOD je pod bodem 3.6 uvedeno, Ze si zhotovitel zajisti pasportizaci ptijezdovych tras a okoli
v¢. fotodokumentace, dale zajisténi DIO a DIR. V pfedaném vykazu vymér tyto &innosti chybi. Zadame
zadavatele o doplnéni té€chto polozek.

Odpovéd’:

V navrhu SOD je uvedeno, Ze pasportizace bude provedena y ramci ceny dila a DIO + DIR zajisti zhotovitel
na sviij niaklad.

Jedna se o inzenyrskou Cinnost nutnou k realizaci dila, kterd bude ocenéna v polozce ¢. 678, SO_20 Vedlejiich
rozpoc¢tovych nakladi uvefejnéného vykazu vymeér.

Dotaz é. 7:
V piedané zadavaci dokumentaci v dokladové Casti chybi stavebni povoleni. Zddame zadavatele o jeho zaslani
z divodu, Ze nezname vyjadfeni jednotlivych organi, které miize mit vliv na cenu.

Odpovéd’:
V ptiloze pfikladdme vydané stavebni povoleni véetné vyjadfeni dotéenych organii oslovenych v ramci
stavebniho fizeni.

Dotaz ¢. 8:

V ptedané zadavaci dokumentaci zameénickych prvki je u Cistici rohoze Z1 a Z2 pozadovana t¥ida reakce
na oheii. Trvad zadavatel na pozadované tridé reakce na oheii? Pfiklady uvedené ve vykazu vymér a tabulky
zamed¢nickych prvki tyto podminky nespliiuji.

Odpovéd’:
Zadavatel trva na predepsané tiidé reakce na ohefi — nesmi byt hori nez Cfl s1. V pfiloze ptikladame upravené
ptiklady vyrobku ¢islo Z1 a Z2 véetné specifikace.
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Dotaz ¢. 9:

V zadavacich podminkach pozadujete, finanéni zaruku nebo zdvazny a bezpodmineény piislib banky
otom, Ze je v pfipad¢ uzavfeni smlouvy s dodavatelem pripravena poskytnout bankovni zaruku
za dodrzeni smluvnich podminek s platnosti po celou dobu zaruéni lhity v souladu s uzavienou
smlouvou o dilo v celkové vysi 500.000,- K& a to formou zaruéni listiny vyhradné ve prospéch
zadavatele vefejné zakazky jako opravnéného. Jaké jsou tedy terminy pro platnost piislibu bankovni
zéruky a pro platnost bankovni zaruky za dodrZeni smluvnich podminek? V zadavaci dokumentaci
je neuvadite.

Odpovéd’:
Pfislib bankovni zaruky musi mit platnost nejméné od lhiity pro podéni nabidky tj. 21. 5. 2015,
do uplynuti minimélni doby, po kterou je dodavatel vazan svou nabidkou tj. 31. 8. 2015 (dle Zaddvaci

dokumentace).

Pti podpisu Smlouvy o dilo, pfedloZi dodavatel bankovni zaruku, ktera musi byt platna po celou dobu
zaru¢ni lhity v souladu s uzavienou Smlouvou o dilo (viz &. 10. ndvrhu SOD). Pokud ma tato bankovni
zaruka krat3i dobu platnosti, nez je uvedeno ve Smlouvé o dilo, dodavatel doloZi bankovni zaruku
s prodlouZenou dobou platnosti (vZdy 14 dni pred koncem platnosti tohoto dokladu).

S piihlédnutim ke skute¢nosti, Ze dodate¢né informace nerozsifi okruh moznych dodavatelt a soudasné
zésadnim zplsobem neovlivni rozsah vefejné zakéazky, ziistdva v platnosti piivodni termin pro podani
nabidek 21. 5. 2015 do 10.00 hodin.

S pozdravem
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vedena u rejstfikového soudu v Praze /K ;
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prgdseda predstavenstva mistopfedseda predstavenstva
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Vykaz vymér

Stavebni povoleni véetné vyjadfeni dotdenych organii oslovenych v ramci stavebniho fizeni.
Tabulky zame¢nickych vyrobki
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Tabulky obecnych vyrobki
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