SMLOUVA O DILO

uzavirena na zakladé vybéru nejvhodnéjsi nabidky podané
na veiejnou zakazku malého rozsahu

& VR/14/2016

»Z8 Petiiny sever — spojovaci kréek mezi ZS a SJ«

ve smyslu vyjimky § 18 odst.5 zédkona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach,
a Vv souladu s § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zdkonik

mezi

OBJEDNATELEM:

Meéstska ¢ast Praha 6

Cs. armady 23, 160 52 Praha 6
IC: 00063703
DIC: CZ00063703
zastoupena
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SNEOQO, ass. I
se sidlem:  Nad Aleji 1876/2, 162 05 Praha 6 [
zastoupena: TomaSem Jilkem, pfedsedou pfedstavenstva |
Ing. Petrem Machackem, mistoptedsedou predstavenstva |

IC: 27114112 I
DIC: CZ27114112 I
zapsana v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 9085 |
identifikator datové schranky: 9h6siaq I
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ZHOTOVITELEM:

ISPD s.r.o.

se sidlem:  Na Klaudiance 598/8, 147 00 Praha 4 - Podoli

zastoupena: Ing. Michalem Lecem, jednatelem

IC: 28478380

DIC: CZ28478380

Spolec¢nost je zapsand v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil C, vlozka

144531

identifikator datové schranky: tpvcy3x

Bankovni spojeni: UniCredit bank Czech republik and Slovakia a. s.
¢. 0.:2108738743/2700

Dale spole¢né také ,,smluvni strany*
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1. UVODNI USTANOVENI

1.1. Tato smlouva se uzavird na zaklad¢ vybéru nejvhodné€jsi nabidky podané na veiejnou
zakazku malého rozsahu ¢. VR/14/2016 s nazvem ,,ZS Petiiny sever — spojovaci kréek
mezi ZS a SJ“ (dale jen ,,veiejna zakazka*).

2. PREDMET SMLOUVY

2.1. Ptedmétem této smlouvy je na jedné strané zavazek zhotovitele provést na sviij naklad
anebezpeCi pro objednatele dilo dle této smlouvy a na strané¢ druhé zdvazek
objednatele toto dilo pfevzit a zaplatit za n¢j cenu za podminek stanovenych touto
smlouvu.

2.2. Dilem se rozumi:
,,ZS Petfiny sever — spojovaci kréek mezi ZS a SJ«
2.3. Mistem plnéni dila se rozumi:
Zéakladni Skola Petfiny — sever, Na Okraji 43/305, Praha 6 — Veleslavin.

2.4. Piredmét plnéni dila je blize specifikovan jako ptistavba spojovaci chodby propojujici

hlavni vstup do ZS Petiiny sever a bocni trakt, ve kterém je umisténa jidelna a druzina.
Jedna se o jednopodlazni ptistavbu s ¢aste¢nym suterénem technické chodby, kde je
umisténa ptelozka horkovodu. Obvodové svislé konstrukce tvofi pfevazné rezné zdivo
z betonovych tvarnic s tepelné izola¢ni vyplni s minimalizaci povrchovych uprav a
dfevéné sloupy z lepeného profilu v prosklené fasad€. Zalozeni tvoii zelezobetonova
deska na Zelezobetonovych pasech, nosnd konstrukce zastfeSeni je z dfevénych a
ocelovych nosniki.
Zakazka ptedstavuje predevSim nutné bouraci prace, odvoz a likvidaci vybouraného
materiadlu a odpadu, vystavbu spojovaci chodby vcetné souvisejicich stavebnich uprav
v misté¢ hlavniho vstupu a vstupu do bocniho traktu, potiebné zkousky a revize,
vymalbu dotéenych casti, pribézny a zaveérecny klid stavenisté a veskeré dalsi prace a
dodavky nutné ke zhotoveni kompletniho a funkéniho dila.

Rozsah konkrétnich pozadovanych praci, technologie i pouzitych materidli je dan
projektovou dokumentaci a soupisem praci zpracovanym Ing. Arch. Jifim HuSkem,
IC: 66817536, se sidlem Na Okraji 1318/3, 162 00 Praha 6 v tinoru 2016. Projektova
dokumentace a vykaz vymér byla ptilohu vyzvy k podani nabidky.

Objednatel si vyhrazuje mozZnost zadat k realizaci pouze vybrané stavebni objekty jako
samostatny funkcni celek.
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3. PODMINKY REALIZACE DiLA

3.1. Podminky realizace dila - obecné

a) Zhotovitel umisti ihned po podpisu této smlouvy na vhodném misté stavby oznameni o
provadéni praci s nazvem své firmy, jménem odpovédného pracovnika, jeho
telefonickym kontaktem a terminem realizace.

b) Zhotovitel je povinen dodrzovat ustanoveni vesSkerych obecné platnych pravnich a
jinych predpist, zejména predpisi o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pii préci,
piedpisti 0 ochrané zdravi aj.

C) Zhotovitel je povinen dodrzovat podminky uzemniho povoleni, stavebniho povoleni a
ostatnich organizaci vyjadfujicich se k projektové dokumentaci, splnit veskeré
pozadavky obsazené ve stavebnim povoleni a ve vyjadfenich dotenych organii
oslovenych v ramci uzemniho a stavebniho fizeni.

d) Zhotovitel je povinen pii své Cinnosti minimalizovat negativni dopady stavebni
¢innosti na okoli.

e) Bouraci prace nemuze zhotovitel provadét pred 7.00 hod. a po 19.00 hod., ve dnech
pracovniho klidu a dnech volna.

f) Zhotovitel si zajisti v potiebném rozsahu povoleni zaboru vefejnych ploch, budou-li
potieba.

g) Zhotovitel si zajisti vlastni méfeni odebrané vody a elektiiny (stavebni odbér projedna
s PRE, a.s.). Zhotovitel se zavazuje uhradit veskera média, tj. el. energii, vodu, teplo,
spotiebovand po dobu realizace dila zhotovitelem. Zhotovitel hradi spotfebovana
média objednateli, uzivateli (ndjemci), pfimo dodavatelim (podle charakteru stavby).

h) Zhotovitel zajisti po celou dobu provadéni praci, v dob&é provadéni praci, pritomnost
odpovédné osoby fidici priibéh praci (napt. stavbyvedouci, mistr).

1) Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik, ve kterém bude evidovat veskeré
provedené prace tak, aby povéfeni zastupci objednatele mohli fadné provétit kvalitu a
rozsah provadénych praci. Do deniku budou zapisovany skutecnosti rozhodné pro
plnéni smlouvy a skuteCnosti, které maji vyznam pro prubéh vystavby. Povinnost
zhotovitele vést stavebni denik kon¢i fadnym odevzdanim a ptevzetim dila. Zhotovitel
zajisti, aby po celou dobu provadéni praci, byl na pracovisti dostupny stavebni denik.

jJ) Pravidelné kontrolni dny (schiizka zastupce objednatele, technického dozoru investora
a zastupce zhotovitele, piip. dalSich osob) se budou konat vzdy 1x v tydnu.
Vyhotovené zdpisy z kontrolnich dnli budou nedilnou soucasti stavebniho deniku.

k) Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré technologické postupy a pokyny zastupce
objednatele nebo technického dozoru investora.

I) Kontrolu konstrukei, které budou dalSim postupem zakryty, provede technicky dozor
investora a odsouhlasi mozZné zakryti pisemné do stavebniho deniku. Bez tohoto
souhlasu neni mozné v praci pokracovat.

m) Objednatel je opravnén vyslat povéfenou osobu ke kontrole provadéni dila, a to
kdykoli v prubéhu provadéni dila zhotovitelem.

n) Zhotovitel je povinen umoznit a poskytnout souc¢innost ke zvetejnéni na vhodném
misté stavby ozndmeni (plachty) s nazvem zastupce objednatele a technického dozoru
spole¢nosti SNEO, a.s.

3.2. Podminky realizace dila - osobni

a) Objednatel pozaduje naprosto korektni a wvstficné jednani vSech zaméstnanci,
subdodavatelli a dalSich reprezentanti firmy. Uvedené osoby maji zakdzano rovnéz
koufit v prostorach rekonstruovanych objekti a v jejich bezprostiedni blizkosti
(zejména v aredlech skol, pred vchody domt atd.).
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b) Zhotovitel je povinen provadét prace, které budou piedmétem smlouvy svymi
zaméstnanci. Pokud bude pfi plnéni zakazky provadét cinnosti prostiednictvim
subdodavatelti, zodpovida za plnéni véetné odpovédnosti za Skody, solidarn¢ s timto
subdodavatelem.

c) Slozeni realiza¢niho tymu zhotovitele:

Ing. arch. Zden¢k Korch — vedouci tymu — tato osoba musi spliiovat nasledujici:

- vyborna znalost ¢eského jazyka slovem i pismem

- uplné vysokoskolské nebo stiedoskolské (s maturitou) vzdélani stavebniho sméru

- praxi v oblasti stavebnictvi minimalné 5 let

- zkuSenosti s realizaci minimaln¢ 5 staveb obdobného charakteru jako je predmét
této smlouvy (seznam staveb uvést)

- autorizace v oboru pozemni stavby

Ing. Martin PSenicka - zéastupce vedouciho tymu — tato osoba musi spliiovat

nasledujici:

- vyborna znalost ¢eského jazyka slovem i pismem;

- uplné sttedoskolské (s maturitou) vzdélani stavebniho sméru

- praxi v oblasti stavebnictvi minimaln¢€ 3 roky

- zkuSenosti s realizaci minimaln€ 3 staveb obdobného charakteru jako je predmét
této smlouvy

V ptipadé, ze dojde ke zméné realizacniho tymu v osobach vyzadovanych
objednatelem jako soucast prokazani kvalifikace, je zhotovitel povinen o této
skute¢nosti pisemn¢ informovat objednatele. Zhotovitel odpovida za to, zZe novy ¢len
realizacniho tymu bude mit stejnou kvalifikaci, jako ¢len ptivodni, kterého navrhl
V ramci vybérového fizeni.

V ptipad¢, ze objednatel zjisti, Ze se na realizaci dila nepodili vySe uvedené osoby, je
objednatel opravnén pozadovat smluvni pokutu za kazdy zjiStény piipad poruSeni.
Dojde-li k poruseni tohoto ustanoveni opakovang, bude to povazovano za hrubé
poruseni smlouvy se v§emi disledky z toho vyplyvajicimi.

3.3. Podminky realizace dila — inZenyrska ¢innost

a) Zhotovitel se zavazuje vramci realizace dila a nabidnuté ceny zajistit veskerou
inZenyrskou a projektovou ¢€innost nutnou k realizaci kompletniho funkéniho dila -
veskeré ptipravné prace, souvisejici prizkumy, podrobné zaméfeni dotcenych casti
objektu, zpracovani nutnych realizatnich a dilenskych vykresli, zpracovani
technologickych postupli montdZnich praci a ostatnich potfebnych detaild,
vypracovani projektové dokumentace skutecného provedeni dila v€etné vSech profesi,
kompletni dokladovou c¢ast ve tfech vyhotovenich, pfedani dotenych chodnikd a
komunikaci Technické spravé komunikaci hl. m. Prahy (TSK) vcetné zajiSténi
pisemného souhlasu Technické spravy komunikaci hl. m. Prahy (TSK)s kolaudaci,
zajisténi podkladii pro predavaci a kolaudaéni fizeni dokoncené stavby a soucinnost
pfi pfedavacim a kolaudacnim fizeni.

3.4. PodminKky realizace dila — zaFizeni staveniSté a uklid
a) Zhotovitel se zavazuje zajistit zafizeni staveni$té a po ukoncéeni praci jeho likvidaci na
vlastni ndklady.
b) Zhotovitel se zavazuje na stavenisti a v jeho okoli zachovavat Cistotu a potradek.
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c) Objednatel pozaduje pro svisly transport suti a dal§iho materidlu pouziti bezprasné
technologie, stavebni sut’ bude pribézné likvidovana.

d) Zhotovitel bude provadét pravidelny denni tiklid stavenisté a jeho okoli

e) Dochazi-li v ramci pfedmétu plnéni k opravé ¢i rekonstrukcei stie$ni krytiny, fasady a
klempitskych prvkl, je zhotovitel povinen zajistit stfeSni a obvodovy plast pred
zateCenim do objektu. Pokud tuto svou povinnost zhotovitel nezajisti nebo zajisti
nedostatecné ¢i v rozporu s dohodou zastupce objednatele, nemlze se zprostit
odpovédnosti za Skodu, kterou zateCeni zpusobi. V tomto piipad¢ se nejednd o vyssi
moc a zhotovitel pIn¢ odpovida za veSkerou Skodu, vicendklady na vysousSeci techniku
a pripadné zdrzeni realizace dila v¢. disledku prodlouzeni doby realizace dila
S vazbou na smluvni pokuty.

f) Bude-li tieba, zajisti zhotovitel na svij naklad ochranu veSkerého ponechaného
interiérového vybaveni véetné¢ podlahovych krytin pted poSkozenim. V ptipad¢ vzniku
Skody nahlasi zhotovitel neprodlené pojistnou udalost své pojistovné a zajisti
odSkodnéni.

g) Po ukonCeni praci bude proveden zavérecny Cisty uklid (zameteni, vysati
pramyslovym vysavacem, vytfeni, myti oken apod.).

h) Zhotovitel je povinen zahajit tiklidové prace nejpozdéji do 1 hodiny po upozornéni
objednatelem o nedodrzeni povinnosti provadéni uklidu. V piipadé, Ze zhotovitel
nezahaji ve vyse stanovené lhité uklidové prace, bude objednatelem objednana externi
uklidova firma, ktera na naklady zhotovitele provede uklid stavenis$t¢ a jeho okoli
dotéené¢ho stavbou (plati pro jeden kazdy zjistény piipad). Naklady na takto provedeny
uklid je povinen uhradit zhotovitel, a to na zéklad¢ daiiového dokladu vystaveného
objednatelem se splatnosti 14 dntli od jeho doruceni.

1) Zhotovitel vyklidi zafizeni stavenist¢ do 14 dnd po podpisu protokolu o predani a
pfevzeti dila a vyklizené pisemné ptedd objednateli. Pro ptfipad porusSeni tohoto
ustanoveni je smluvné stanovena pokuta.

3.5. Podminky realizace dila — vzorky

a) Dilenska dokumentace a vzorky materiald budou pied zahajenim praci ptedlozeny
k odsouhlaseni objednateli (investorovi). Zhotovitel je pii provadéni dila povinen pied
instalaci koncovych prvki, vyplni otvorli a finalnich pohledovych vrstev vodorovnych
a svislych konstrukci v interiéru i exteriéru budovy (zafizovaci predméty, podhledy,
vyplné otvord, dlazby, obklady, malby, apod.) pfedlozit objednateli k odsouhlaseni
vzorky se specifikaci technickych parametri a barevnych variant. Zah4jit instalaci
koncovych prvki, vyplni otvorii a finalnich pohledovych vrstev vodorovnych a
svislych konstrukci v interiéru i exteriéru budovy (zafizovaci pfedméty, podhledy,
vyplné otvort, dlazby, obklady, malby, apod.) je moZné pouze na zéklad¢ pisemného
souhlasu odpovédné osoby objednatele. Bude-1i zhotovitelem realizovano bez tohoto
souhlasu, stane se tak na nebezpeci a naklady zhotovitele.

3.6. PodminKky realizace dila — specifické

a) Bude-li tieba s ohledem na pfedmét plnéni dila, provede zhotovitel pfed zahajenim
praci v rdmci ceny dila podrobnou pasportizaci piijezdovych tras a okoli dotéeného
stavbou vcetn¢ podrobné fotodokumentace. Zhotovitel piedd pasportizaci pred
zahdjenim praci na Technické spravé komunikaci hl. m. Prahy (TSK) a v kopii
objednateli.

D) Bude-li tieba s ohledem na predmét plnéni dila, projedna zhotovitel pred zahajenim
praci prepravni trasy staveniStni dopravy s pfisluSnym silni¢nim spravnim tfadem a
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zajisti na svij naklad vydani Dopravné inZzenyrského rozhodnuti (DIR) a opatieni
(DIO) vcetné souvisejici inzenyrské ¢innosti.

4. DOBA REALIZACE DIiLA

Termin zahajeni

. e . | dnem pfedani a pievzeti stavenisté
realizace dila, tj. praci

Termin piedani a nejpozdéji do 7 kalendafnich dni od predani uzaviené
pirevzeti stavenisté smlouvy o dilo opatfené parafou piislusného odboru
objednatelem zhotoviteli | objednatele

Termin dokon&eni praci | D0 90 kalendainich dnt
od predani a prevzeti staveniste
do ptedani a pievzeti hotového dila objednatelem

4.1. Za celkovou dobu realizace dila se povazuje pocet kalendarnich dnii od ptedani
staveni§té¢ do ukonceni a predani dokonéeného dila objednateli v souladu s uzavienou
smlouvu o dilo a v rozsahu zadavaci dokumentace pti dodrZeni vSech technologickych
postupti.

4.2. Smluvni strany se dohodly, Ze stavenisté bude pfedano zhotoviteli formou pisemného
protokolu podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Pisemny protokol
musi obsahovat minimaln¢ specifikaci dila, ke kterému se vztahuje, datum predani a
ptevzeti, podpisy opravnénych zastupcli obou smluvnich stran.

4.3. Objednatel si vyhrazuje moznost posunout termin zah4jeni, respektive dokonceni dila
(pfi zachovani nabidnuté doby realizace) s ohledem na své provozni a organizacni
potieby. Zhotoviteli z takového posunu nebude vyplyvat pravo na G¢tovani jakychkoliv
smluvnich pokut, navySeni cen ¢i ndhrad Skod.

4.4. Prace budou realizovany dle harmonogramu pribéhu praci, ktery akceptuje termin
plnéni dle této smlouvy, plan organizace vystavby a dodrZeni vSech technologickych
lhit potiebnych pro fadné plnéni dila. Harmonogram prubéhu praci a plan organizace
vystavby byl zhotovitelem piedan v ramci vefejné zakazky.

4.5. Termin dokonceni praci se prodluZzuje o dobu, kdy nemohl zhotovitel provadét
predmétné préace dle této smlouvy o dilo, a to z divodu ,,vy$s§i moci®, neposkytnuti
soucinnosti objednatele a pozdniho piedani stavenisté. Dlvod posunuti terminu
dokonceni praci musi byt zapsan ve stavebnim deniku a podepsan odpovédnymi

zastupci obou smluvnich stran.

4.6. Pro ucely této smlouvy ,,vy$§i moc* znamena udalost, kterd je mimo kontrolu smluvni
strany, nastalou po podpisu této smlouvy, kterou nebylo mozno predvidat, ke které
doslo bez jejiho zavinéni, pokud nebyla zplisobena jeji chybou ¢i nedbalosti. Takovymi
udalostmi se rozumi zejména valky a revoluce, pfirodni katastrofy, epidemie,
karanténni omezeni. Jestlize vznikne stav vys$§i moci na stran¢ zhotovitele, zhotovitel
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bez zbytecného odkladu uvédomi objednatele pisemné o takovych podminkach a jejich
v realizaci svych zavazkt vyplyvajicich ze smluvniho vztahu v rozsahu svych
nejlepSich moznosti a schopnosti a bude hledat alternativni prostiedky pro realizaci té
¢asti plnéni, kde brani vyssi moc. Pokud by podminky vyssi moci trvaly déle nez 90
dni, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

4.7. Termin dokonceni praci je smluvnim plnénim zhotovitele ve vazbé na smluvni pokuty.

5. CENA ZA ZHOTOVENI DILA

5.1. Cena za zhotoveni dila ¢ini bez DPH 3.926.938,00 K¢
ReZim prenesené danové povinnosti - DPH priznava objednatel.

DPH je stanovena orientacné a bude fakturovana dle pfislusnych ptedpisii platnych v den
zdanitelného plnéni.

5.2. Cena za zhotoveni dila je specifikovana v ocenéném vykazu vymér zhotovitele, ktery
ptedlozil objednateli v ramci nabidky na shora specifikovanou vetfejnou zakazku a
ktery je obéma smluvnim strandm znadmy a je pro né zavazny.

5.3. Zhotovitel prohlaSuje, ze cena za zhotoveni dila a cena jeho jednotlivych Casti
obsahuje:

a) veskeré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele nutné pro vybudovani, provoz
a demontaz zafizeni stavenis$t¢ a jiné naklady nezbytné pro fadné, uplné a odborné
provedeni dila a jeho jednotlivych casti

b) pfedpokladané zvySeni ceny v zavislosti na Case plnéni této smlouvy o dilo i
pfedpokladany vyvoj cen vstupnich ndkladi po celou dobu vystavby v terminu
uréeném touto smlouvou o dilo

C) presné zaméfeni stavebnich otvort pro osazeni vyplni pfed zahajenim vyroby,
zpracovani dilenské vyrobni dokumentace, dopravu oken / dvefi a pfisluSenstvi na
stavbu, montaZe novych oken a jejich sefizeni, montdz parotésné zabrany, zednické
zalisténi vnitinich a vnéjsich osténi, vymalbu okennich stén, veSkerou inzenyrskou
¢innost nutnou k realizaci dila véetné zajisténi povoleni zaboru vetejnych ploch,
zajisténi podkladl pro kolaudac¢ni fizeni stavby, souc¢innost pii kolauda¢nim fizeni a
obstarani kolaudaéniho souhlasu, vypracovani geometrického planu ovéfeného KU a
dalSich pottebnych geometrickych a geodetickych zaméteni, zajisténi vykopovych
povoleni, pfelozek a vyty€eni inZenyrskych siti (véetné jednani s jejich spravci),
ptipadné dopracovani realizacni dokumentace a vykresii ostatnich potfebnych detaild,
zpracovani dilenskych vykrest, vypracovani vykresii vyztuze, zpracovani
technologickych postupli montaznich praci a ostatnich potfebnych detailti apod.,
vypracovani projektové dokumentace skute¢ného provedeni dila véetné vSech profesi
a geodetického zaméteni, pribéZzny hruby a zavérecny cisty tklid.

5.4. Cena za zhotoveni dila uvedend v tomto clanku smlouvy je cenou nejvyse piipustnou a
nelze ji prekrocit. Cenu dila je mozné ménit pouze, pouzije-li zhotovitel technické ¢&i
konstrukéni feSeni nebo jiné materidly se srovnatelnymi technickymi parametry, které
budou mit za nasledek sniZeni ndkladl pfi zachovani sjednané kvality dila a terminQ
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plnéni. Zhotovitel je povinen tuto skutecnost oznamit objednateli a po vzajemné
dohodé¢ odecist tuto usporu od celkové ceny dohodnuté v této smlouve.

5.5.Cena za zhotoveni dila bude zhotovitelem fakturovdna v rozsahu skute¢né
provedenych praci, maximaln¢ vSak do vyse Castky uvedené v tomto ¢lanku smlouvy.
Zhotovitel nemtze zadat zménu ceny proto, ze si dilo vyzadalo usili nebo jiné naklady,
nez bylo predpokladano.

5.6. Pokud objednatel navrhuje konstrukéni feSeni ¢i jiné usporné opatfeni vedouci
prokazatelné ke snizeni ceny, je zhotovitel povinen tyto uspory zapracovat a odecist od
celkové ceny dohodnuté v této smlouve.

5.7. Pouzije-li zhotovitel technické ¢i konstrukéni feSeni nebo jiné materidly se
srovnatelnymi technickymi parametry, které budou mit za nasledek snizeni nakladi pii
zachovani sjednané kvality dila a termint plnéni, je zhotovitel povinen tuto skutecnost
oznamit objednateli a po vzajemné dohod¢ odecist tuto usporu (ménéprace) od celkové
ceny dohodnuté v této smlouve.

5.8. V pripad¢, ze v pribéhu realizace dila dojde k nutnosti provést prace svym rozsahem
prevysujici pfedmét smlouvy (zaddvaci projektovou dokumentaci a ocenény vykaz
vymér) a ceny sjednané v této clanku smlouvy, jejichz provedeni bude nezbytné
k fadnému a Gplnému provedeni dila (viceprace) a o kterych mél zhotovitel jakozto
odbornik védét nebo mohl védét, zavazuje se zhotovitel k provedeni téchto vicepraci na
vlastni naklady. Takto provedené viceprace nebude zhotovitel opravnén fakturovat
objednateli dle této smlouvy.

5.9. V pripad¢, ze v prubéhu realizace dila dojde k potfebé vicepraci, musi byt tyto
pisemné dohodnuty osobami opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele a
v souladu se zdkonem ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakéazkach, v platném znéni. Ceny
vicepraci budou tvofeny takto:
a) viceprace, které Ize zatiidit do kalkulovanych polozek obsazenych v kalkulaci ceny za
Zhotoveni dila budou ocenény jednotkovymi cenami kalkulace zékladni ceny dila,
b) u vicepraci neobsazenych v kalkulaci ceny za zhotoveni dila bude provedena kalkulace
ceny vicepraci na zakladé ceniku URS platného v dob& provadéni téchto vicepraci,
pfipadné dle cen obvyklych u dalSich v ceniku neuvedenych ¢innosti.

5.10. Veskeré ceny dohodnuté v této smlouvé jsou ceny v korunach ¢eskych. Cenu
nelze jakymkoliv zpisobem vazat na jinou ménu nez korunu Ceskou. Stane-li se v
mezidobi Ceska republika ¢lenem Evropské ménové unie a bude-li v dob& uginnosti
této smlouvy zavazné€ stanoven koeficient pro prepocet CZK na EUR, budou ceny
sjednané v CZK ptepocteny do EUR na zakladé€ odpovidajiciho koeficientu sjednan¢ho
v mezinarodnich imluvach, kterymi bude Ceska republika vazana, jakoZ i v souladu s
piipadnou tomu odpovidajici vnitrostatni pravni upravou Ceské republiky.

6. PLATEBNI PODMINKY

6.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu. Provedené prace a dodavky budou
fakturovany na zdklad¢ skutecné provedenych praci dil¢imi meési¢nimi danovymi
doklady (dle odsouhlaseného soupisu téchto praci - vykazu vymér, ktery bude soucasti
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danového dokladu). Cena za zhotoveni dila bude zhotoviteli zaplacena do 90 % a
zbytek bude doplacen podle podminek uvedenych nize.

6.2. Po tadném piedani a prevzeti dila bez zjevnych vad a nedodélkli objednatelem
(pfipadné po podepsani zapisu o odstranéni vad a nedodélka uvedenych v protokolu o
pfedani a prevzeti dila) a po ukonceni piipadného zkuSebniho provozu (bude-li
objednatelem pozadovan) a kladném kolaudacnim fizeni v¢. nabyti pravni moci vystavi
zhotovitel fakturu na zbyvajicich 10 % ceny dila splatnou do 30 dnl po doruceni
objednateli.

6.3. V ptipadé, ze zhotovitel provede dil¢i mési¢ni fakturace piesahujici v souctu 90 %
ceny dila, je objednatel opravnén provést pozastavku casti platby ptesahujici 90 %
ceny dila s tim, Ze pozastavka bude objednatelem uvolnéna a proplacena do 30 dnti po
pfedani a pfevzeti predmétu plnéni bez zjevnych vad a nedodélkid objednatelem
(pfipadné po podepsani zapisu o odstranéni vad a nedodélka uvedenych v protokolu o
pfedani a prevzeti dila) a po ukonCeni piipadného zkuSebniho provozu (bude-li
objednatelem pozadovén) a kladném kolauda¢nim fizeni v¢. nabyti pravni moci.

6.4. Splatnost vsech zhotovitelem vystavenych faktur je 30 dnti od doruceni objednateli.

6.5. V piipadé, ze prace resp. dodavka podléha rezimu preneseni danové povinnosti u
DPH, je zhotovitel povinen prokazatelné¢ dorucit danovy doklad objednateli nejpozdéji
do druhého pracovniho dne mésice nasledujictho po mésici, do néhoz spadd datum
uskuteénéni zdanitelného plnéni (tuto podminku lze splnit také odeslanim dokladu
elektronicky ve formatu pdf nebo jpg na adresu: rpergl@sneo.cz, pticemz objednatel je
povinen potvrdit pfijeti takového dokladu). V opac¢ném ptipadé zhotovitel bere na
védomi a odpovida objednateli za piipadné skody vzniklé z divodu pozdniho piiznani
dang.

6.6. Danové doklady musi obsahovat Gcetni a danové nalezitosti v souladu se zdkonem o
ucetnictvi (¢. 563/1991 Sh.) a dani z pifidané hodnoty v platném znéni (¢. 235/2004
Sh.). V ptipadé, ze danovy doklad nebude obsahovat vSechny naleZitosti, objednatel je
opravnén vratit jej zhotoviteli k doplnéni. Ve vraceném danovém dokladu musi
vyznacit diivod vraceni. V takovém piipad¢ se pierusi plynuti lhiity splatnosti a nova
lhiita splatnosti zacne plynout doru¢enim opraveného danového dokladu objednateli.

6.7. Zhotovitel je povinen na dafiovém dokladu uvést zatazeni prace dle klasifikace CSU
CZ - CPA. Bez tohoto zatazeni nemize byt danovy doklad proplacen.

6.8. Kazda dil¢i faktura bude obsahovat rekapitulaci vsech piedchozich faktur, tj. pofadové
Cislo, rekapitulaci jiz vystavenych a proplacenych faktur a vycisleny zustatek
do splnéni zakazky.

6.9. VSechny faktury budou zasilany nebo doru¢eny na vyse uvedenou adresu provozovny
zastupce objednatele.

7. ODPOVEDNOST ZA SKODU A JINOU UJMU

7.1. Odpovédnost za Skodu na zhotovované dile nese zhotovitel, a to ode dne predani a
prevzeti staveni$té do dne predani a prevzeti hotového dila objednateli. Dojde-li v
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disledku cinnosti zhotovitele nebo prostfednictvim tietich osob, které ke své Cinnosti
pouzil, k jakékoliv Skod€, odpovida za ni zhotovitel v plném rozsahu.

7.2. Zhotovitel odpovida za Skody a jiné jmy zpusobené pii realizaci dila svoji Cinnosti
nebo prostfednictvim tietich osob, které ke své ¢innosti pouzil, nejen vii¢i objednateli,
ale také viici tfetim osobam. V piipad¢ jakéhokoli naruseni nebo poskozeni majetku je
zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit, a neni-li to mozné,
pak v celé vysi finan¢né nahradit.

7.3. Zhotovitel je pro pfipad zpusobeni Skody ¢i jiné ujmy zplsobné jeho c¢innosti
Vv pribéhu realizace dila pojistén u Uniqa pojisStovna a.s. se sidlem Evropska 132,
160 00 Praha 6 na pojistnou ¢astku ve vysi 15.000.000,00 K¢ (minimalné vSak 5 mil.
K¢).

7.4. Pojistna smlouva umoznujici pojistné plnéni dle tohoto ¢lanku smlouvy podepsana
opravnénou osobou zhotovitele a pojistovny bude piedana objednateli nejpozdéji v den
podpisu této smlouvy o dilo ze strany zhotovitele. Bez splnéni této podminky nemuze
byt tato smlouva uzaviena.

7.5. Zhotovitel se zavazuje udrzet pojisténi ve stanoveném rozsahu a vysi po celou dobu
realizace dila a zaru¢ni lhity podle této smlouvy.

7.6. V pripad¢, ze dojde ke zméné pojisStovny nebo pojistnych podminek, je zhotovitel
povinen informovat o této skutecnosti objednatele, a to do 30 dnii od dne, kdy ke
zmeéné doslo.

7.7. Porusi-li zhotovitel jakékoliv ustanoveni tohoto ¢lanku tykajici se pojistné smlouvy,
nezbavuje ho to odpovédnosti nahradit veskerou zplsobenou Skodu a jinou Ujmu
Vv penézich objednateli nebo tieti osob¢.

8. PREDANI A PREVZETI DiLA

8.1. Zavazek zhotovitele provést dilo je splnén jeho fadnym ukoncenim v rozsahu dle této
smlouvy, ¢imz se rozumi je uplné zhotoveni a predani objednateli bez vad a nedod¢lku.

8.2. Zhotovitel vyzve objednatele k pievzeti fadn¢ dokoncenych stavebnich praci pisemné
nejméné¢ 10 dni pfed navrZzenym terminem pifedani a prevzeti stavebnich praci.
Objednatel navrzeny termin preddni a pfevzeti stavebnich praci zhotoviteli potvrdi
nebo mu ozndmi jiny termin piedani a pfevzeti dila, ktery nebude pozdéji nez 10 dnt
od zhotovitelem navrzeného terminu predani a prevzeti stavebnich praci.

8.3. Pfed prevzetim plnéni objednatelem je zhotovitel povinen umoznit objednateli
provedeni kontroly vSech casti plnéni bez jakychkoliv piekazek a ve vécném a
casovém rozsahu, ktery ur¢i objednatel. Zhotovitel je povinen se kontroly vSech ¢asti
plnéni aktivné zGcastnit a v priibéhu kontroly pfijimat takova opatfeni, kterd umozni
kontrolu dokoncit. Objednatel je opravnén kdykoliv kontrolu plnéni pterusit, pokud
zjisti, Ze kontrolovand ¢ast plnéni neni zcela dokoncena nebo jeji kontrolu nelze
provést.
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8.4. Pred pfevzetim dila objednatelem je zhotovitel povinen umoznit objednateli provedeni
kontroly funkce vSech casti plnéni bez jakychkoliv prekdzek a ve vécném a Casovém
rozsahu, ktery ur¢i objednatel, zejména kontrolu systéml zabezpecujicich vnitini
pohodu v dokoncené stavbé (napf. systémy zdravotni techniky, vytapéni, nuceného
vétrani a klimatizace, métfeni a regulace, silnoproudé elektroinstalace, vSech systému
slaboproudé¢ elektroinstalace apod.). Zhotovitel je povinen se kontroly funkce vSech
Casti plnéni aktivné zcastnit a v pribchu kontroly pfijimat takovd opatieni, ktera
umozni kontrolu dokoncit. Objednatel je opravnén kdykoliv kontrolu plnéni funkce
jednotlivych ¢asti plnéni prerusit, pokud zjisti, Ze kontrolovana ¢ast plnéni neni zcela
dokoncena vcetn¢ vSech vazeb na ostatni ¢lanku plnéni nebo jeji kontrolu nelze
provést. Zhotovitel je povinen v nejméné pétidennim piedstihu pred zahijenim
kontroly funkce jednotlivych casti plnéni pfedat objednateli uplné podklady obsahujici
udaje o vSech funkcich takové ¢lanku plnéni, o vSech vazbach do jinych ¢asti plnéni, o
prvotnim nastaveni vSech funkci a vazeb a o zptsobu jejich ovladani.

8.5. Dilo je pfedano a pievzato pisemnym Protokolem o pieddni a prevzeti dila
podepsanym opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

8.6. Objednatel dilo neni povinen pievzit v ptipadé, Ze na ném budou v dobé prevzeti vady
a nedod¢lky, ¢i jiné nedostatky branici faddnému a bezpe¢nému uzivani dila. Ptipadné
drobné¢ vady a nedod€lky mohou byt uvedeny v Protokolu o piedani a prevzeti dila s
dohodnutymi terminy jejich odstranéni.

8.7. Zhotovitel je povinen pii pfedavacim a piejimacim fizeni predat dokladovou cast ve
trojim vyhotoveni, a to zejména atesty, certifikaty, navody k pouziti, revize, zkousky,
prohlaSeni a ostatni souvisejici doklady tykajici se pfedmétného dila, v¢. dokumentace
skute¢ného provedeni ve tiech vyhotovenich.

8.8. Protokol o predani a pievzeti dila bude obsahovat zejména:
- - datum pfedani a pfevzeti,
- - Jjméno a pfijmeni piejimaciho a pfedavaciho,
- - popis ptedavaného dila,
- - soupis dokladt piedlozenych pfi piejimce a predavanych objednateli,
- ptipadné nedodélky, vEetné terminu dohodnutého pro jejich odstranéni,
- - prohlaseni o pfevzeti a predani dila,
- - vlastnoruéni podpisy pfedavajiciho a ptejimaciho,
- originaly stavebnich denik,
- atesty pouzitych vyrobkl a materiald,
- - dokumentaci skute¢ného provedeni.

8.9. Zhotovitel nese nebezpeci Skody na predmétu plnéni az do okamziku fadného predani
a prevzeti dila objednatelem. Podpisem protokolu o preddni a pievzeti prechazi
nebezpeci Skody na predmétu na objednatele.

9. ZARUCNI DOBA

9.1. Zhotovitel poskytuje na ptedané a prevzaté dilo zaruku v délce 60 mésicli. Zarucni
doba pocina bézet dnem podpisu Protokolu o pfedani a prevzeti dila.
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9.2. Zhotovitel timto garantuje, Ze jim provedené dilo bude mit po dobu uvedenou Vv této
¢asti smlouvy vlastnosti stanovené touto smlouvou a zaddvaci dokumentaci k verejné
zakazce nebo jakost stanovenou technickymi normami a dalSimi pfedpisy vztahujicimi
se na jednotlivé ¢lanku dila, pfipadné vlastnosti obvyklé.

9.3. Odstranéni vad a nedodélkt zjisténych pti piejimce dila zajisti zhotovitel nejpozdéji
do 14 dni po zapsani vad a nedodélki do protokolu o pfedani a pievzeti dila, nebude-li
zéastupci obou smluvnich stran pismené¢ domluveno jinak. Smluvni strany se dohodly,
ze pokud zhotovitel uvedeny zavazek nedodrzi, mé objednatel pravo na smluvni
pokutu. Neodstrani-li zhotovitel vady a nedodélky zjisténé pii prejimce dila ve
stanoveném terminu ani po pisemné upomince, je objednatel opravnén povéfit jejich
odstranénim tfeti stranu. Naklady na odstranéni vad a nedodélkti zjiSténych pii
prejimce dila nese zhotovitel. S timto vyslovuje zhotovitel podpisem smlouvy sviij
souhlas.

9.4. Vady dila v zéaru¢ni lhtté uplatni objednatel vici zhotoviteli neprodlené po jejich
zjisténi, a to pisemnou vyzvou doru¢enou zhotoviteli na adresu uvedenou v zéhlavi této
smlouvy. Pro urychleni je mozno soucasné vyuzit oddéleni reklamaci zhotovitele:
odpovédna osoba za fteSeni reklamaci Ing. Michal Lec, tel.: 606 326 386,
e-mail: michal.lec@ispd.cz. V ptipadé zmény e-mailové adresy uréené pro piijem
vyzvy (reklamace) od objednatele, nebo zmény osoby zodpovédné za feSeni reklamaci
je zhotovitel povinen v ptedstihu o této skute¢nosti objednatele informovat.

9.5. V ptipad¢ reklamace vady branici provozu, nebo vady omezujici provoz v dob¢ zaruky
objednavatelem je zhotovitel povinen zavadu odstranit nejpozdéji do 24 hodin od
oznameni zavady, nebude-li zastupci obou smluvnich stran pismené domluveno jinak
(Ize vyuzit e-mail). Smluvni strany se dohodly, ze pokud zhotovitel uvedeny zavazek
nedodrzi, ma objednatel pravo na smluvni pokutu. Pokud zhotovitel havarijni stav v
uvedené 1hit¢ neodstrani, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady tieti stranu.
Néklady na odstranéni vady nese zhotovitel. S timto vyslovuje zhotovitel sviij souhlas.

9.6. V pfipad¢ reklamace vady, ktera nebrani a neomezuje provoz v dobé zaruky
objednavatelem je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozdéji do 30 dnii od doruceni
oznameni zavady zhotoviteli, nebude-li zastupci obou smluvnich stran domluveno
jinak. Smluvni strany se dohodly, ze pokud zhotovitel uvedeny zavazek nedodrzi, ma
objednatel pravo na smluvni pokutu. Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu ve
stanoveném terminu ani po pisemné upomince, je objednatel oprdvnén povéfit
odstranénim vady tfeti stranu. Néklady na odstranéni vady nese zhotovitel. S timto
vyslovuje zhotovitel sviij souhlas.

9.7. V piipadé reklamace vady tykajici se pielozky rozvodného tepelného zatfizeni v dobé
zaruky objednavatelem, je zhotovitel povinen zavadu odstranit nejpozdéji do 4 hodin v
obdobi topné sezény a do 12 hodin po zbytek roku, s tim, Ze prace na odstranéni vad
budou provadény v nepfetrzitém rezimu az do Uplného odstranéni vad (lze vyuzit
e-mail). Smluvni strany se dohodly, ze pokud zhotovitel uvedeny zavazek nedodrzi, ma
objednatel pravo na smluvni pokutu. Pokud zhotovitel vady v uvedené Ihute
neodstrani, je objednatel opravnén povétit odstranénim vady tieti stranu. Néklady na
odstranéni vady nese zhotovitel. S timto vyslovuje zhotovitel sviij souhlas.
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9.8. V ptipad¢, ze bude v pribéhu zaru¢ni doby vadou dila zptisobena Skoda ¢i jind ujma
objednateli nebo tfeti osob€, nahlasi zhotovitel neprodlené pojistnou udalost své
pojistovné a zajisti odskodnéni objednatele nebo treti osoby.

9.9. Vada dle této smlouvy je povazovana za odstranénou dnem podpisu Protokolu o
odstranéni vad. Tento protokol musi obsahovat minimalng:
- datum pfedani a pfevzeti,
- jméno a piijmeni pfejimaciho a ptedavaciho,
- specifikaci odstranéné vady,
- prohlaseni o pievzeti a piedani dila.

10. ZADRZNE POSKYTOVANE FORMOU FINANCNIi ZARUKY

10.1. Zhotovitel se zavazuje slozit nejpozd¢ji ve lhité pro podani nabidek financni zaruku
za dodrzeni smluvnich podminek s platnosti po celou dobu zaruéni lhity ve vysi 200 000,-K¢.

10.2. Castka podle tohoto ¢lanku smlouvy musi byt slozena na bankovni uéet objednatele:
- ¢.uctu : 35-0961890217/0100, KB, a.s.,
- konstantni symbol: 558,
- variabilni symbol: 305
- do zpravy pro ptijemce uved’te, prosim, firmu zhotovitele

10.3. Finan¢ni zaruka zajistuje fadné plnéni dila v souladu s podminkami uzaviené
smlouvy, pficemz pravo ze zaruky je objednatel opravnén uplatnit v ptipadech, kdy zhotovitel
neplni dilo v souladu s uzavienou smlouvou nebo neuhradi objednateli zptisobenou Skodu ¢i
jinou Ujmu ¢i smluvni pokutu, k niz je podle smlouvy povinen. Pred uplatnénim plnéni
ozndmi objednatel jako opravnény pisemné zhotoviteli vysi pozadovaného plnéni.

10.4. Dle dohody smluvnich stran se finan¢ni zaruka sloZena u objednatele po dobu trvani
smluvniho vztahu aZ do dne uvolnéni téchto finanénich prostfedkti zhotoviteli netrodi.

10.5. Zhotovitel je povinen doplnit od¢erpanou castku na ptivodni vysi dle tohoto ¢lanku
vzdy nejpozd¢ji do 14 kalendainich dnli od kazdého uplatnéni prava ze strany objednatele.
Pro ptipad nesplnéni této povinnosti bude smluvné¢ stanovena pokuta.

10.6. Zéaruka bude uvolnéna objednatelem do 30-ti dnti od dne, kdy dojde k ukonceni platné
zarucni doby na stavebni prace.

11. SMLUVNI POKUTY

11.1. Za nesplnéni dohodnutého terminu dokoncéeni praci dle ¢lanku 4. této smlouvy
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zapocaty
den prodleni.

11.2. Za nesplnéni dohodnutého terminu odstranéni vad a nedod¢lkl zjiSténych pii
piejimce dila dle ¢lanku 9. bodu 9.3.,vad branicich provozu (havarijni stav) dle bodu
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9.5. ¢i jinych vad dle bodu 9.6. této smlouvy uhradi zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni a kazdou neodstranénou
vadu.

11.3. Za nesplnéni dohodnutého terminu odstranéni vad dila dle ¢lanku 9. bodu 9.7.
této smlouvy uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 100,- K¢ za kazdou
zapocatou hodinu prodleni a kazdou neodstranénou vadu.

11.4. Pro pfipad poruseni podminek realizace dila dle ¢lanku 3. této smlouvy se
stanovi smluvni pokuta 1.000,- K¢ za kazdy zjistény piipad a den prodleni. Vyjimku
tvofi poruseni povinnosti dle bodu 3.2., kdy pro poruseni ustanoveni o slozeni
realiza¢niho tymu se stanovi smluvni pokuta 10.000,- K¢ za kazdy zjistény piipad.
V piipadé, ze bude opakované dochézet k porusovani podminek realizace dila, mize to
byt povazovano za divod pro odstoupeni od smlouvy.

11.5. Pro piipad poruSeni informacéni povinnosti podle ¢lanku 13. bodu 13.4. se
stanovi smluvni pokuta ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

11.6. Zhotovitel uhradi objednateli Skody ¢i jiné jmy, které prokazatelné zpiisobi
objednateli nebo tieti osobé pii plnéni pfedmétu této smlouvy, pfiCemz objednatel ma
pravo na nahradu skody ¢i jiné ujmy i pokud uplatnil smluvni pokutu, a to i v ptipadé,
kdy nahrada $kody &i jiné ujmy nepiesahne smluvni pokutu. Ujmy, které zhotoviteli
prokazatelné zpiisobil objednatel, hradi objednatel.

11.7. Pro piipad prodleni s platbou je zhotovitel opravnén uplatnit vici objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

11.8. Objednatel je opravnén jednostranné zapocist jakoukoliv svou pohledavku z
titulu smluvnich pokut proti jakékoliv pohledadvce zhotovitele vyplyvajici ze smlouvy o
dilo.

11.9. Objednatel je opravnén jednostranné zapocist jakoukoliv svou pohledavku za

provedeni uklidovych praci externi firmou proti jakékoliv pohledavce zhotovitele
vyplyvajici ze smlouvy o dilo.

11.10. Zaplacenim smluvni pokuty nezanikaji zavazky plynouci z této smlouvy.
Smluvni pokuta je splatnd do 30 dnd po doruceni ozndmeni o uplatnéni prava na
smluvni pokutu. Oznameni o uloZeni smluvni pokuty musi vzdy obsahovat popis a
Casové urCeni udalosti, ktera v souladu s touto smlouvou zaklddd prévo uctovat
smluvni pokutu.

11.11. Zaplacenim smluvni pokuty neni dot¢eno pravo objednatele na nahradu Skody.
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12. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

12.1. Smluvni strany se dohodly, Ze za podstatné poruseni smluvnich povinnosti, a
tedy divodem pro odstoupeni od smlouvy, bude povazovano, jestlize zhotovitel
provadi dilo v rozporu S platnymi pravnimi normami nebo se svymi povinnostmi
uloZzenymi mu touto smlouvou (a to nejen explicitné v textu vyjadfenym porusenim, ale
1 porusenim dalSich povinnosti z této smlouvy vyplyvajicich) a jestlize nezjednad na
zéklad¢ pisemného upozornéni napravu ani vV pfiméfené lhit€¢ poskytnuté mu k tomu
objednatelem.

12.2. Objednatel je opravnén od smlouvy jednostranné odstoupit, bude-li
se zhotovitelem zahajeno insolven¢ni fizeni, jehoz pfedmétem bude upadek nebo
hrozici ipadek zhotovitele.

12.3. Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemnou formou a stava se
ucinnym dnem jeho doruceni druhé ze smluvnich stran.

12.4. Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prdva a povinnosti stran ze
smlouvy. Odstoupeni od smlouvy se vSak nedotykd naroku na nahradu skody vzniklé
poruSenim smlouvy, naroku na smluvni pokuty a zaru¢ni lhity na dosud provedenou
cast dila a jinych naroku, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze maji
trvat i po ukonceni smlouvy.

12.5. Vzajemné pohledavky smluvnich stran vzniklé ke dni odstoupeni od smlouvy
se vyporadaji vzajemnym zapocétem, pfic¢emz tento zapocet provede objednatel.

12.6. V ptipadé odstoupeni od smlouvy jednou ze smluvnich stran, bude k datu
ucinnosti odstoupeni vyhotoven protokol o pfedani a prevzeti nedokonceného dila,
ktery popiSe stav nedokonceného dila a vzdjemné naroky smluvnich stran. Do doby
vycCisleni opravnénych narokt smluvnich stran ado doby dohody o vzajemném
vyrovnani téchto narokl, je objednatel opravnén pozastavit veskeré fakturované a
splatné platby zhotoviteli.

13. ZAVERECNA USTANOVENI

13.1. Smluvni strany se dohodly, Ze mistné pfisluSnym soudem pro feSeni
piipadnych sport z této smlouvy bude soud misté pfislusny dle mista sidla objednatele.

13.2. Neni-li ve smlouvé stanoveno jinak, fidi se tato smlouva platnymi pravnimi

predpisy, zejména ustanovenimi § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., obcansky
zékonik, v platném znéni.
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13.3. Tato smlouva muze byt ménéna pouze pisemnymi Cislovanymi dodatky,
odsouhlasenymi obéma smluvnimi stranami. Smluvni strany dale timto prohlaSuji, ze
neexistuje zadné ustni ujednani, smlouva ¢i fizeni nc¢které smluvni strany, které by
nepfizniveé ovlivnilo vykon jakychkoliv prav a povinnosti dle této smlouvy. Zaroven
potvrzuji svym podpisem, ze veskerad ujisténi a dokumenty dle této smlouvy jsou
pravdivé, platné a pravné vymahatelné.

13.4. Zhotovitel je povinen neprodlené (nejpozdéji do 7 dnli od okamziku, kdy se o
déle uvedené skutecnosti dozvi) informovat objednatele o tom, Ze s nim bude zahajeno
insolvencni ftizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zptsobech jeho feSeni, v
platném znéni, jehoz pfedmétem bude upadek nebo hrozici tpadek zhotovitele.
Smluvni stany se dohodly, Ze pro pfipad, ze bude proti zhotoviteli béhem doby
realizace dila, pfip. zaruéni doby stanovené touto smlouvou, zahdjeno insolvencni
fizeni, je objednatel opravnén jednostranné se vzdat svych prav ze zaruky. Timto
ukonem, ktery musi byt ufinén pisemné na adresu zhotovitele uvedenou shora, ¢i
jinou evidovanou adresu, zaniknou ndroky objednatele vici zhotoviteli v ptipade
vyskytu zarucnich vad a soucasné zanika ujednani o zarucni dobé. K zaniku
uvedenych prav dochazi v okamziku doruceni takového vzdani se prav zhotoviteli.
Zhotovitel je pak povinen vydat objednateli cenu za vzdani se téchto prav, a to ve vysi,
kterd odpovidé ¢astce zadrzného dle ¢lanku 10. této smlouvy. V okamziku vzdani se
zaruCnich prav pak objednateli vznikéd pravo na vydani této ¢astky, ktera predstavuje
hodnotu zaru¢nich prav, vici zhotoviteli. Vzhledem k tomu, Ze je souc¢asné objednatel
povinen vydat zhotoviteli zadrzné, a to z divodu ukonceni zaruc¢ni doby, na kterou je
zadrzné véazéano, je objednatel opravnén zapocist na sebe vzdjemné pohledavky ve
stejné hodnoté, které v daném piipad¢ vznikaji ve stejny okamzik. Pohledavky o stejné
hodnot¢ (tj. pohledédvka objednatele ptedstavujici pravo na zaplaceni ceny za vzdani se
prav ze zaruky a pohledavka zhotovitele predstavujici pravo na vyplaceni zadrzného)
tak budou zapocteny a zanikaji. Prava z této insolven¢ni dolozky je mozné uplatnit
pouze v obdobi od zahdjeni insolvencniho fizeni do rozhodnuti o upadku.

13.5. Dorucovani smluvnim strandm se provadi datovou zpravou na dorucovaci
adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy, piip. doporucenou postou na adresu uvedenou
v zéhlavi, neni-li v této smlouvé uvedeno vyslovné jinak. Smluvni stany se dohodly, ze
pro piipad, Ze bude proti zhotoviteli béhem doby realizace dila, pfip. zaru¢ni doby
stanovené touto smlouvou, zahdjeno insolvencni fizeni, je objednatel opravnén
jednostranné se vzdat svych prav ze zaruky. Timto tkonem, ktery musi byt u€inén
pisemné na adresu zhotovitele uvedenou shora, ¢i jinou evidovanou adresu, zaniknou
naroky objednatele vic¢i zhotoviteli v ptipadé vyskytu zarucnich vad a sou€asné zanika
ujednani o zaruéni dobé. K zaniku uvedenych prav dochazi v okamziku doruceni
takového vzdani se prav zhotoviteli. Zhotovitel je pak povinen vydat objednateli cenu
za vzdani se téchto prav, a to ve vysi, kterd odpovida ¢astce zadrzného dle ¢lanku 10.
této smlouvy. V okamZiku vzdani se zaru¢nich prav pak objednateli vznikd pravo na
vydani této Castky, kterd predstavuje hodnotu zéarucnich prév, vic¢i zhotoviteli.
Vzhledem k tomu, ze je soucasné objednatel povinen vydat zhotoviteli zadrzné, a to z
divodu ukonceni zaru¢ni doby, na kterou je zaddrzné vazano, je objednatel opravnén
zapoCist na sebe vzajemné pohledavky ve stejné hodnoté, které v daném piipadé
vznikaji ve stejny okamzik. Pohledavky o stejné hodnoté (tj. pohleddvka objednatele
pfedstavujici pravo na zaplaceni ceny za vzdani se prav ze zaruky a pohledavka
zhotovitele predstavujici pravo na vyplaceni zadrzného) tak budou zapocteny a
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zanikaji. Prava z této insolven¢ni dolozky je mozné uplatnit pouze v obdobi od
zahdjeni insolvencniho fizeni do rozhodnuti o upadku.

13.6. Stane-1i se kterékoli ustanoveni této smlouvy neplatnym, neucCinnym nebo
nevymahatelnym, nebudou tim zbyvajici ustanoveni této smlouvy nijak dotCena.
Smluvni strany se zavazuji, Ze v takovém piipad¢ toto neplatné, neucinné nebo
nevymahatelné ustanoveni nahradi ustanovenim, jez bude svym obsahem a ucelem
takovému neplatnému, neuc¢innému nebo nevymahatelnému ustanoveni nejblize a bude
v souladu s platnym pravem.

13.7. Tato smlouva je zhotovena v 5 vyhotovenich se stejnou pravni silou, z nichz 3
vyhotoveni obdrzi objednatel a 2 obdrzi zhotovitel.

13.8. Zhotovitel prohlasuje, ze si je védom, ze Méstska Cast Praha 6 je povinna na
dotaz tfeti osoby poskytovat informace podle ustanoveni zakona ¢. 106/1999 Sb., o
svobodném pfistupu k informacim, v platném znéni, a souhlasi se zarazenim této
smlouvy do vefejné piistupné elektronické databaze smluv vedené Méstskou casti
Praha 6 s tim, aby veskeré informace v této smlouvé obsazené, s vyjimkou osobnich
udaju, byly poskytnuty tietim osobam, pokud si je vyzadaji. Protistrana téz prohlasuje,
7Ze nic z obsahu této smlouvy nepovazuje za obchodni tajemstvi.

13.9. Smluvni strany prohlaSuji, ze tuto smlouvu piecetly a s jejim obsahem
souhlasi, coz stvrzuji svymi podpisy.

13.10. Smlouva nabyva platnosti a uCinnosti dnem podpisu obéma smluvnimi
stranami.
V Praze dne V Praze dne
za zhotovitele za objednatele
Ing. Michal Lec Tomas Jilek
jednatel ISPD s.r.0. predseda piedstavenstva SNEO, a.s.

Ing. Petr Machacek
mistopfedseda predstavenstva SNEO, a.s.
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