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SMLOUVA O DILO

uzavicena na zikladé vybéru nejvhodnéjsi nabidky podané
na vefejnou zakiazku malého rozsahu

& VR/19/2016

»Rekonstrukce spole¢nych prostor a socialniho zarizeni
administrativniho objektu Na Drackach 405/49, Praha 6

ve smyslu vyjimky § 18 odst.5 zdkona €. 137/2006 Sb., o veiejnych zakazkach,
a v souladu s § 2586 a nasl. zékona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zékonik

mezi

SNEQ, a.s.
se sidlem: Nad Aleji 1876/2, 162 05 Praha 6
zastoupend: TomaSem Jilkem, ptedsedou piedstavenstva
Mgr. Ing. Lukasem Fiedlerem, ¢lenem predstavenstva
IC: 27114112
DIC: CZ27114112
zapsana v OR u Méstskeho soudu v Praze, oddil B, vlozka 9085
identifikéator datové schranky: 9h6siaq

ZHOTOVITELEM:

SPS engineering, s.r.o.

se sidlem: Perucka 7, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

zastoupena: Ing. Pavlem Stiblirkem, jednatelem

IC: 45798851

DIC: CZ45798851

Spole¢nost je zapsana v OR vedeném u méstského soudu v Praze, oddil C, vlozka 10380
identifikator datoveé schranky: S6u3wid

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka a.s., ¢. 0.: 192220210287/0100

Déle spole¢né také ,,smluvni strany*
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1. UVODNI USTANOVENI

I.1.  Tato smlouva se uzavira na zaklad¢ vybéru nejvhodnéjsi nabidky podané na vefejnou
zakazku malého rozsahu ¢&. VR/19/2016 snazvem .Rekonstrukce spolecnych prostor
a socidlniho zafizeni administrativniho objektu Na Drackach 405/49, Praha 6 (dale jen

,vefejna zakazka™).

2. PREDMET SMLOUVY

2.1. Pfedmétem této smlouvy je na jedné strané zavazek zhotovitele provést na sviij naklad
a nebezpedi pro objednatele dilo dle této smlouvy a na strané druhé zdvazek objednatele toto
dilo prevzit a zaplatit za n&j cenu za podminek stanovenych touto smlouvu.

2.2. Dilem se rozumi:

»Rekonstrukce spoleénych prostor a socialniho za¥izeni
administrativniho objektu Na Drackach 405/49, Praha 6*

2.3. Mistem plnéni dila se rozumi:

budova €. p. 405 postavena na pozemku parc. &. 608/4, ulice Na Dra¢kach, Praha 6,
v k. u. Veleslavin

Piedmét plnéni dila je blize specifikovan jako rekonstrukce ¢asti spole¢nych prostor
administrativniho objektu Na Dratkach 405/49, Praha 6. Jedna se predevSim o prostor
hlavniho vstupu do objektu véetn& schodisté a pfilehlych toalet ve vech podlaZich a chodby
ve 3. NP. Budou vyménény povrchy, naslapné vrstvy podlah a okna ve vychodnim $titu,
vnitini dvefe a vstupni portal. Schodi$té bude vybaveno novym zdbradlim, boky a zrcadla
schodi§tovych ramen budou obloZeny ocelovym plechem. Ve stavajicich toaletach budou
provedeny nové rozvody, zafizovaci pfedméty, radidtory a okna. Déle bude provedena
vyména vodovodni pfipojky objektu a sni souvisejici stavebni prace (bouréni asfaltove
komunikace, vykop, vybourani a zazdéni prostupl, oprava keramického obkladu, dlazby,
SDK podhledu, malby).

Rozsah konkrétnich pozadovanych praci, technologie i pouzZitych materiald je dan
projektovou dokumentaci zpracovanou firmou IPR Pro spol. sr.0., IC: 242 47 863, se sidlem
Stychova 218/18, 104 00 Praha 10 z dubna 2016, ktera byla piilohou vyzvy vefejné zakazky,
na kterou podal zhotovitel nejvhodnéjsi nabidku.

Objednatel si vyhrazuje moZnost zadat k realizaci pouze vybrané stavebni objekty jako
samostatny funkéni celek.
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3. PODMINKY REALIZACE DILA

3.1.

g)
h)

)
k)

D

Podminky realizace dila - obecné

Zhotovitel umisti ihned po podpisu této smlouvy na vhodném misté stavby oznameni o
provadéni praci s nazvem své firmy, jménem odpovédného pracovnika, jeho
telefonickym kontaktem a terminem realizace.

Zhotovitel je povinen dodrzovat ustanoveni veskerych obecné platnych pravnich a
jinych predpist, zejména predpisii o bezpetnosti prace a ochrané zdravi pfi praci,
predpist o ochrané zdravi aj.

Zhotovitel je povinen pfi své ¢innosti minimalizovat negativni dopady stavebni
¢innosti na okoli.

Bouraci prace nemiZe zhotovitel provadét pred 7.00 hod. a po 19.00 hod., ve dnech
pracovniho klidu a dnech volna.

Zhotovitel si zajisti v potfebném rozsahu povoleni zaboru vefejnych ploch, budou-li
potieba.

Zhotovitel si zajisti vlastni méfeni odebrané vody a elektiiny (stavebni odbér projedna
s PRE, a.s.). Zhotovitel se zavazuje uhradit veskera média, tj. el. energii, vodu, teplo,
spotiebovand po dobu realizace dila zhotovitelem. Zhotovitel hradi spotfebovana
média objednateli, uZivateli (ndjemci), pfimo dodavatelim (podle charakteru stavby).
Zhotovitel zajisti po celou dobu provadéni praci, v dob¢ provadéni praci, pfitomnost
odpovédné osoby fidici prubéh praci (napf. stavbyvedouci, mistr).

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik, ve kterém bude evidovat veSkeré
provedené prace tak, aby povéfeni zastupci objednatele mohli fadné provéfit kvalitu a
rozsah provadénych praci. Do deniku budou zapisovany skute¢nosti rozhodné pro
plnéni smlouvy a skute¢nosti, které maji vyznam pro priib¢h vystavby. Povinnost
zhotovitele vést stavebni denik kon&i fadnym odevzdanim a pievzetim dila. Zhotovitel
zajisti, aby po celou dobu provadéni praci, byl na pracovisti dostupny stavebni denik.
Pravidelné kontrolni dny (schiizka zéstupce objednatele, technického dozoru investora
a zastupce zhotovitele, pfip. dalich osob) se budou konat vzdy 1x vtydnu.
Vyhotovené zépisy z kontrolnich dnd budou nedilnou sou¢ésti stavebniho deniku.
Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré technologické postupy a pokyny zistupce
objednatele nebo technického dozoru investora.

Kontrolu konstrukci, které budou daldim postupem zakryty, provede technicky dozor
investora a odsouhlasi mozné zakryti pisemné do stavebniho deniku. Bez tohoto
souhlasu neni moZné v praci pokracovat.

Objednatel je opravnén vyslat povéfenou osobu ke kontrole provadéni dila, a to
kdykoli v pribéhu provadéni dila zhotovitelem.

Podminky realizace dila - osobni

Objednatel pozaduje naprosto korektni a wvstficné jednani vSech zaméstnanci,
subdodavateli a dalSich reprezentantd firmy. Uvedené osoby maji zakazéno rovnéz
koufit v prostorach rekonstruovaného objektu a v jeho bezprostredni blizkosti.
Zhotovitel je povinen provadét prace, které budou pfedmétem smlouvy svymi
zaméstnanci. Pokud bude pf plnéni zakazky provadét cinnosti prostfednictvim
subdodavatelti, zodpovida za plnéni v&etné odpovédnosti za $kody, solidarné s timto
subdodavatelem.

Slozeni realiza¢niho tymu zhotovitele:

Ing. Jindfich Svarc — vedouci tymu — tato osoba musi spliiovat nasledujici:

- vyborna znalost ¢eského jazyka slovem i pismem

- uplné vysokoskolské nebo stiedoskolské (s maturitou) vzdélani stavebniho sméru
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3.3.

34.

b)
©)

d)

g)

- praxi v oblasti stavebnictvi minimélné 5 let

- zkuSenosti s realizaci minimélné 5 staveb obdobného charakteru Jjako je predmét
této smlouvy

- osvédceni o autorizaci

Ing. Jan Kutélek - zistupce vedouciho tymu — tato osoba musi splfiovat nésledujici:

- vyborna znalost ¢eského jazyka slovem i pismem:;

- Uplné stiedoskolské (s maturitou) vzdélani stavebniho sméru

- praxi v oblasti stavebnictvi minimalné 3 roky

- zkuSenosti s realizaci miniméalné 3 staveb obdobného charakteru jako je pfedmeét
této smlouvy

V pfipadé, Ze dojde ke zméné& realiza¢niho tymu v osobich vyZzadovanych
objednatelem jako souddst prokazani kvalifikace, je zhotovitel povinen o této
skute¢nosti pisemné informovat objednatele. Zhotovitel odpovida za to, Ze novy ¢len
realizaniho tymu bude mit stejnou kvalifikaci, jako ¢len pavodni, kterého navrhl
v ramci zadavaciho fizen.

V piipadé¢, Ze objednatel zjisti, Ze se na realizaci dila nepodili vy$e uvedené osoby, je
objednatel opravnén poZadovat smluvni pokutu za kazdy zjitény ptipad poruseni.
Dojde-li k poruseni tohoto ustanoveni opakovang, bude to povazovano za hrubé
poruseni smlouvy se viemi disledky z toho vyplyvajicimi.

Podminky realizace dila — inZenyrski &innost

Zhotovitel se zavazuje vramci realizace dila a nabidnuté ceny zajistit veskerou
inZenyrskou a projektovou &innost nutnou k realizaci kompletniho funkéniho dila,
veSkeré pfipravné prace, souvisejici prizkumy, podrobné zameéfeni dotéenych &asti
objektu, zpracovani nutnych realizanich a dilenskych vykresti, zpracovani
technologickych postupéi montaZnich praci a ostatnich potiebnych detaild,
vypracovani projektové dokumentace skuteného provedeni dila véetné viech profesi,
kompletni dokladovou &4st ve tfech vyhotovenich, zajisténi podkladi pro predavaci
fizeni dokoncené stavby a soudinnost p¥i preddvacim Fizen.

Podminky realizace dila — za¥izeni staveni$té a vklid

Zhotovitel se zavazuje zajistit zafizeni stavenists a po ukonceni praci jeho likvidaci na
vlastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje na stavenisti a v jeho okoli zachovavat &istotu a poradek.
Objednatel poZaduje pro svisly transport suti a daliiho materidlu pouZiti bezprasné
technologie, stavebni sut’ bude priib&né likvidovéna.

Zhotovitel bude provadét pravidelny denni tklid spolenych prostor domii a v
kanceléfich, kde je pravé provadéna oprava nebo vyména,

Bude-li tfeba, zajisti zhotovitel na svij néklad ochranu vegkerého ponechaného
interiérového vybaveni véetng podlahovych krytin pfed poskozenim. V ptipadé vzniku
Skody nahlasi zhotovitel neprodlend pojistnou udélost své pojistovné a zajisti
odskodnéni.

Po ukon¢eni praci bude proveden zaveéreCny Cisty uklid (zameteni, vysati
primyslovym vysavatem, vytfeni, myti oken apod.).

Po ukonceni praci je nutno provést generalni uklid dot€enych spole¢nych prostor a
venkovnich ploch objektu.
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3.5,

h)

i)

a)

b)

Zhotovitel je povinen zahdjit tklidové prace nejpozdéji do 1 hodiny po upozoméni
objednatelem o nedodrzeni povinnosti provadéni uklidu. V pfipad€, Ze zhotovitel
nezahdji ve vyse stanovené lhité uklidové prace, bude objednatelem objednana externi
uklidova firma, kterd na naklady zhotovitele provede uklid staveni$t€ a jeho okoli
dot¢eného stavbou (plati pro jeden kazdy zjistény piipad). Naklady na takto provedeny
uklid je povinen uhradit zhotovitel, a to na zakladé¢ dariového dokladu vystaveného
objednatelem se splatnosti 14 dni od jeho doruceni.

Zhotovitel vyklidi stavenisté do 14 dnli po podpisu protokolu o predani a prevzeti dila
a vyklizené pisemné pfeda objednateli. Pro pfipad poruSeni tohoto ustanoveni je
smluvné stanovena pokuta.

Podminky realizace dila — vzorky

Bude-li tfeba s ohledem na pfedmét plnéni dila, budou dilenské dokumentace a vzorky
materiali pfed zahdjenim praci pfedloZeny k odsouhlaseni objednateli (investorovi).
Zhotovitel je pii provadéni dila povinen pied instalaci vyplni otvorl, zafizovacich
predmét (vodovodni baterie, umyvadla, WC apod.) a finalnich podhledovych vrstev
vodorovnych a svislych konstrukei v interiéru i exteriéru budovy (podlahové krytiny,
obklady, podhledy, vyplné otvorti, malby, fasddy apod.) pfedloZit objednateli
k odsouhlaseni vzorky se specifikaci technickych parametri a barevnych variant.
Zahdjit instalaci vyplni otvorti, zafizovacich pfedméth a findlnich pohledovych vrstev
vodorovnych a svislych konstrukci v interiéru i exteriéru budovy je mozné pouze na
zakladé pisemného souhlasu odpovédné osoby objednatele. Bude-li zhotovitelem
realizovano bez tohoto souhlasu, stane se tak na nebezpe¢i a ndklady zhotovitele.
Bude-li tfeba sohledem na predmét plnéni dila, je zhotovitel pfi provadéni dila
povinen pred zahajenim vyroby okennich vyplni pfedloZit objednateli k odsouhlaseni
vzorek okna (prototyp) a nasledné predvést zabudovany vzorek okna ve finalni Gprave
véetné zaskleni pro posouzeni objednatelem. Zahgjit vyrobu oken je mozné pouze na
zaklad¢é pisemného souhlasu odpovédné osoby objednatele. Bude-li zhotovitelem
realizovano bez tohoto souhlasu, stane se tak na nebezpeci a naklady zhotovitele.

4. DOBA REALIZACE DILA

Termin zahajeni
realizace dila, tj. praci

dnem pfedani a pfevzeti staveni§té

Termin pieddni a
prevzeti staveniSté
objednatelem zhotoviteli

nejpozdéji do 7 kalendainich dnii od pfedani uzaviené
smlouvy o dilo

Termin dokonéeni praci | od predani a pfevzeti staveniste

Do 60 kalendainich dnt

do piedani a pfevzeti hotového dila objednatelem

4.1.
staveni$té do ukonéeni a pfedani dokonéeného dila objednateli v souladu suzavienou
smlouvu o dilo a vrozsahu zadavaci dokumentace pfi dodrzeni vSech technologickych
postupti.

4.2.
protokolu podepsaného opravnénymi zastupei obou smluvnich stran. Pisemny protokol musi

Za celkovou dobu realizace dila se povazuje pocet kalenddinich dnG od piedani

Smluvni strany se dohodly, Ze stavenisté bude piedano zhotoviteli formou pisemného
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obsahovat minimaln¢ specifikaci dila, ke kterému se vztahuje, datum predani a pievzeti,
podpisy opravnénych zastupcii obou smluvnich stran.

4.3.  Objednatel si vyhrazuje moZnost posunout termin zahéjeni, respektive dokon&eni dila
(pfi zachovéni nabidnuté doby realizace) s ohledem na své provozni a organizaéni potieby.
Zhotoviteli z takového posunu nebude vyplyvat pravo na Gétovani jakychkoliv smluvnich
pokut, navy$eni cen ¢i nahrad $kod.

4.4.  Prace budou realizovany dle harmonogramu pribéhu praci, ktery akceptuje termin
plnéni dle této smlouvy, plan organizace vystavby a dodrZeni viech technologickych lhut
potfebnych pro fadné plnéni dila. Harmonogram prib&hu praci a plan organizace vystavby byl
zhotovitelem pfedan v rdmci vefejné zakazky.

4.5. Termin dokonCeni praci se prodluzuje o dobu, kdy nemohl zhotovitel provadst
pfedmétné prace dle této smlouvy o dilo, a to zdavodu ,vy$& moci®, neposkytnuti
souCinnosti objednatele a pozdniho pfedani stavenisté. Divod posunuti terminu dokondeni
praci musi byt zapsin ve stavebnim deniku a podepsan odpovédnymi zistupci obou
smluvnich stran.

4.6.  Pro ucely této smlouvy ,,vy3§i moc* znamen4 udalost, ktera je mimo kontrolu smluvni
strany, nastalou po podpisu této smlouvy, kterou nebylo mozno piedvidat, ke které doglo bez
jejiho zavinéni, pokud nebyla zplisobena jeji chybou &i nedbalosti. Takovymi udalostmi se
rozumi zejména valky a revoluce, pfirodni katastrofy, epidemie, karanténni omezeni. Jestlize
vznikne stav vy$8i moci na strané zhotovitele, zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu uvédomi
objednatele pisemné o takovych podminkach a jejich pfi¢ing. Pokud neni jinak stanoveno
pisemné objednatelem, bude zhotovitel pokracovat v realizaci svych zavazki vyplyvajicich ze
smluvniho vztahu v rozsahu svych nejlepsich moZnosti a schopnosti a bude hledat alternativni
prostfedky pro realizaci té Casti plnéni, kde brani vy3%i moc. Pokud by podminky vy$§i moci
trvaly déle nez 90 dni, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

4.7.  Termin dokonceni praci je smluvnim plnénim zhotovitele ve vazbé na smluvni pokuty.

5. CENA ZA ZHOTOVENI DILA |

5.1. Cena za zhotoveni dila ¢ini bez DPH 5.435.261,00 K¢
ReZzim prenesené dafiové povinnosti - DPH pFizniva objednatel.

DPH je stanovena orientatné a bude fakturovana dle piislusnych predpisi platnych v den
zdanitelného plnéni.
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5.2. Cena za zhotoveni dila je specifikovana v ocenéném vykazu vymér zhotovitele, ktery
predlozil objednateli v ramci nabidky na shora specifikovanou vefejnou zakazku a ktery je
obéma smluvnim stranam zndmy a je pro né zavazny.

5.3. Zhotovitel prohladuje, Ze cena za zhotoveni dila a cena jeho jednotlivych Casti
obsahuje:
a) veskeré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele nutné pro vybudovani, provoz
a demontaZ zafizeni staveni$té a jiné naklady nezbytné pro fadné, uplné a odborné
provedeni dila a jeho jednotlivych ¢asti
b) pfedpokladané zvySeni ceny v zavislosti na case plnéni této smlouvy o dilo 1
ptedpokladdany vyvoj cen vstupnich ndkladii po celou dobu vystavby v terminu
uréeném touto smlouvou o dilo
¢) pfesné zaméfeni stavebnich otvori pro osazeni vyplni pred zahijenim vyroby,
zpracovani dilenské vyrobni dokumentace, vyrobu prototypu okna, vyrobu a osazeni 1
ks okna pred zahajenim vyroby, dopravu oken / dvefi a ptisluSenstvi na stavbu,
montdZe novych oken a jejich sefizeni, montaZz parotésné zabrany, zednické zalisténi
vnitinich a vné&jsich osténi, vymalbu okennich stén, veskerou inZenyrskou cinnost
nutnou k realizaci dila v¢etné zajisténi povoleni zaboru vetejnych ploch, zajisténi
vykopovych povoleni, pieloZzek a vyty¢eni inZenyrskych siti (véetné jednani s jejich
spravci), pfipadné dopracovani realiza¢ni dokumentace a vykresti ostatnich
pottebnych detail, zpracovani dilenskych vykresl, zpracovani technologickych
postupli montaznich praci a ostatnich potiebnych detaild apod., vypracovani
projektové dokumentace skuteéného provedeni dila vcetné vSech profesi, pribézny
hruby a zavéreény ¢isty uklid.

5.4. Cena za zhotoveni dila uvedena v tomto ¢lanku smlouvy je cenou nejvyse ptipustnou a
nelze ji ptekrocit. Cenu dila je moZné meénit pouze, pouZije-li zhotovitel technické ¢i
konstrukéni feSeni nebo jiné materidly se srovnatelnymi technickymi parametry, které budou
mit za nasledek sniZzeni nakladi pii zachovani sjednané kvality dila a termini plnéni.
Zhotovitel je povinen tuto skute¢nost oznamit objednateli a po vzajemné dohodé odecist tuto
usporu od celkové ceny dohodnuté v této smlouve.

5.5. Cena za zhotoveni dila bude =zhotovitelem fakturovana v rozsahu skute¢né
provedenych praci, maximdlné vSak do vySe &astky uvedené vtomto c¢lanku smlouvy.
Zhotovitel nemize Zzadat zménu ceny proto, Ze si dilo vyZadalo usili nebo jiné naklady, nez
bylo pfedpokladano.

5.6. Pokud objednatel navrhuje konstrukéni feSeni ¢i jiné usporné opatfeni vedouci
prokazatelné ke sniZeni ceny, je zhotovitel povinen tyto Gspory zapracovat a odecist od
celkové ceny dohodnuté v této smlouve.

5.7. V piipadé, Ze v pribéhu realizace dila dojde k nutnosti provést prace svym rozsahem
prevysujici pfedmét smlouvy (zadavaci projektovou dokumentaci a ocenény vykaz vymér) a
ceny sjednané v této ¢lanku smlouvy, jejichz provedeni bude nezbytné k fadnému a Gplnému
provedeni dila (viceprace) a o kterych mél zhotovitel jakozto odbornik v&€dét nebo mohl
védét, zavazuje se zhotovitel k provedeni téchto vicepraci na vlastni naklady. Takto
provedené vicepréce nebude zhotovitel opravnén fakturovat objednateli dle této smlouvy.

5.8. 'V piipadé, Ze v pribéhu realizace dila dojde k potfeb& vicepraci, musi byt tyto
pisemné dohodnuty osobami opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele a v souladu se
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zékonem &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni. Ceny vicepraci budou
tvoieny takto:
a) viceprace, které lze zatiidit do kalkulovanych polozek obsazenych v kalkulaci ceny za
zhotoveni dila budou ocenény jednotkovymi cenami kalkulace zakladni ceny dila,
b) u vicepraci neobsazenych v kalkulaci ceny za zhotoveni dila bude provedena kalkulace
ceny vicepraci na zékladé ceniku URS platného v dob& provadéni téchto vicepraci,
pripadné dle cen obvyklych u dalich v ceniku neuvedenych &innosti.

5.9. Vesdkeré ceny dohodnuté v této smlouvé jsou ceny v korundch ¢eskych. Cenu nelze
jakymkoliv zptisobem vézat na jinou ménu nez korunu eskou. Stane-li se v mezidobi Ceska
republika ¢lenem Evropské ménové unie a bude-li v dob& ucCinnosti této smlouvy zavazné
stanoven koeficient pro prepocet CZK na EUR, budou ceny sjednané v CZK prepocteny do
EUR na zdkladé odpovidajiciho koeficientu sjednaného v mezindrodnich imluvach, kterymi
bude Ceska republika vazana, jakoZ i v souladu s pf¥ipadnou tomu odpovidajici vnitrostatni
pravni tpravou Ceské republiky.

6. PLATEBNI PODMINKY

6.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu. Provedené prace a dodavky budou
fakturovany na zakladé skute¢né provedenych praci diléimi mési¢nimi daflovymi doklady
(dle odsouhlaseného soupisu t&chto praci - vykazu vymér, ktery bude soucasti dafiového
dokladu). Cena za zhotoveni dila bude zhotoviteli zaplacena do 90 % a zbytek bude doplacen
podle podminek uvedenych nize.

6.2. Po fadném predani a prevzeti dila bez zjevnych vad a nedodélki objednatelem
(ptipadné po podepséni zéapisu o odstranéni vad a nedodélkii uvedenych v protokolu o piedani
a prevzeti dila) vystavi zhotovitel fakturu na zbyvajicich 10 % ceny dila splatnou do 30 dni
po doruceni objednateli.

V ptipadé, Ze zhotovitel provede dil¢i mési¢ni fakturace pfesahujici v souctu 90 % ceny dila,
je objednatel opravnén provést pozastavku &asti platby presahujici 90 % ceny dila s tim, Ze
pozastivka bude objednatelem uvolnéna a proplacena do 30 dni po pfedani a pfevzeti
predmétu plnéni bez zjevnych vad a nedodélkd objednatelem (piipadné po podepsani zapisu
o odstranéni vad a nedodélkid uvedenych v protokolu o pfedani a pfevzeti dila).

6.3.  Splatnost viech zhotovitelem vystavenych faktur je 30 dnii od doruceni objednateli.

6.4. V pripadé, Ze price resp. doddvka podléha reZimu pfeneseni dafiové povinnosti u
DPH, je zhotovitel povinen prokazatelng doru¢it daniovy doklad objednateli nejpozdéji do
druhého pracovniho dne mésice nasledujiciho po mésici, do n€¢hoz spada datum uskutecnéni
zdanitelného plnéni (tuto podminku Ize splnit také odeslanim dokladu elektronicky ve formatu
pdf nebo jpg na adresu: uctarna@sneo.cz, pficemZ objednatel je povinen potvrdit piijeti
takového dokladu). V opa¢ném piipadé zhotovitel bere na védomi a odpovida objednateli za
piipadné $kody vzniklé z divodu pozdniho pfiznani dané.

6.5. Datiové doklady musi obsahovat ¢etni a dafiové naleZitosti v souladu se zdkonem o
Gletnictvi (€. 563/1991 Sb.) a dani z pfidané hodnoty v platném znéni (¢. 235/2004 Sb.). V
pfipadé, e dafiovy doklad nebude obsahovat vSechny nalezitosti, objednatel je opravnén
vratit jej zhotoviteli k doplnéni. Ve vraceném datiovém dokladu musi vyznacit diivod vraceni.
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V takovém piipadé se prerusi plynuti lhity splatnosti a nova lhata splatnosti za¢ne plynout
doruc¢enim opravené¢ho dariového dokladu objednateli.

6.6.  Zhotovitel je povinen na datiovém dokladu uvést zatazeni prace dle klasifikace CSU
CZ - CPA. Bez tohoto zafazeni nemtiZe byt dafiovy doklad proplacen.

6.7. Kazda dil¢i faktura bude obsahovat rekapitulaci viech predchozich faktur, tj. potradoveé
¢islo, rekapitulaci jiz vystavenych a proplacenych faktur a vyéisleny zistatek do splnéni
zakazky.

6.8.  V3echny faktury budou zasilany nebo doruceny na vyse uvedenou adresu provozovny
zastupce objednatele.

7. ODPOVEDNOST ZA SKODU A JINOU UJMU

7.1.  Odpovédnost za $kodu na zhotovované dile nese zhotovitel, a to ode dne pfedani a
prevzeti staveni$té do dne predani a pievzeti hotového dila objednateli. Dojde-li v disledku
Cinnosti zhotovitele nebo prostfednictvim tietich osob, které ke své cinnosti pouzil, k
jakékoliv skodé€, odpovida za ni zhotovitel v plném rozsahu.

7.2.  Zhotovitel odpovida za Skody a jiné Gjmy zpusobené pii realizaci dila svoji ¢innosti
nebo prostfednictvim tietich osob, které ke své ¢innosti pouzil, nejen vi¢i objednateli, ale
také viici tietim osobam. V piipadé jakéhokoli naruseni nebo poSkozeni majetku je zhotovitel
povinen bez zbytetného odkladu tuto Skodu odstranit, a neni-li to mozné, pak v celé vysi
finanéné nahradit.

7.3.  Zhotovitel je pro pfipad zpisobeni Skody €i jiné Ujmy zpusobné jeho Einnosti
v pritbéhu realizace dila pojistén u Ceské pojistovny a.s. se sidlem Na Pankraci 123, 140 21
Praha 4 na pojistnou ¢astku ve vys$i 130.000.000,00 K¢ (minimalné vsak 8 mil. K¢).

7.4. Pojistna smlouva umoziujici pojistné plnéni dle tohoto Eldnku smlouvy podepsana
opravnénou osobou zhotovitele a pojistovny bude piedéna objednateli nejpozdéji v den
podpisu této smlouvy o dilo ze strany zhotovitele. Bez splnéni této podminky nemtiZe byt tato
smlouva uzaviena.

7.5. Zhotovitel se zavazuje udrzet pojisténi ve stanoveném rozsahu a vysi po celou dobu
realizace dila a zaruéni lhity podle této smlouvy.

7.6. 'V pripadé, ze dojde ke zméné pojistovny nebo pojistnych podminek, je zhotovitel
povinen informovat o této skutecnosti objednatele, a to do 30 dnti od dne, kdy ke zméné
doslo.

7.7.  Porusi-li zhotovitel jakékoliv ustanoveni tohoto ¢lanku tykajici se pojistné smlouvy,

nezbavuje ho to odpovédnosti nahradit ve$kerou zptisobenou $kodu a jinou ymu v penézich
objednateli nebo tieti osobé.
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8. PREDANI A PREVZETI DiLA |

8.1.  Zavazek zhotovitele provést dilo je splnén jeho fadnym ukon&enim v rozsahu dle této
smlouvy, ¢imz se rozumi je UpIné zhotoveni a pfedani objednateli bez vad a nedodé&lk.

8.2.  Zhotovitel vyzve objednatele k pfevzeti fadné dokonéenych stavebnich praci pisemné
nejméné 10 dni pfed navrzenym terminem piedani a pfevzeti stavebnich praci. Objednatel
navrzeny termin pfedani a prevzeti stavebnich praci zhotoviteli potvrdi nebo mu oznami jiny
termin pfedani a pfevzeti dila, ktery nebude pozdéji nez 10 dnili od zhotovitelem navrzeného
terminu pfedani a pfevzeti stavebnich praci.

8.3. Pied prevzetim plnéni objednatelem je zhotovitel povinen umoznit objednateli
provedeni kontroly viech &asti plnéni bez jakychkoliv piekdZzek a ve vécném a Casovém
rozsahu, ktery ur¢i objednatel. Zhotovitel je povinen se kontroly v8ech ¢asti plnéni aktivné
zGCastnit a v pribéhu kontroly pfijimat takova opatfeni, kterd umozni kontrolu dokongit.
Objednatel je opravnén kdykoliv kontrolu plnéni pferusit, pokud zjisti, Ze kontrolovand &ast
plnéni neni zcela dokoncena nebo jeji kontrolu nelze provést.

8.4. Pted pfevzetim dila objednatelem je zhotovitel povinen umozZnit objednateli provedeni
kontroly funkce vSech ¢asti plnéni bez jakychkoliv piekazek a ve vécném a ¢asovém rozsahu,
ktery urci objednatel, zejména kontrolu systémt zabezpecujicich vnitini pohodu v dokoncené
stavbé (napf. systémy zdravotni techniky, vytapéni, nuceného vétrani a klimatizace, méfeni a
regulace, silnoproudé elektroinstalace, vSech systémi slaboproudé elektroinstalace apod.).
Zhotovitel je povinen se kontroly funkce vsech ¢asti plnéni aktivné zudastnit a v priibéhu
kontroly pfijimat takovéa opatieni, ktera umozni kontrolu dokonéit. Objednatel je opravnén
kdykoliv kontrolu plnéni funkce jednotlivych &asti plnéni pferusit, pokud zjisti, Ze
kontrolovand ¢ast plnéni neni zcela dokonéena véetné vSech vazeb na ostatni ¢lanku plnéni
nebo jeji kontrolu nelze provést. Zhotovitel je povinen v nejméné pétidennim predstihu pred
zahajenim kontroly funkce jednotlivych &asti plnéni pfedat objednateli Gplné podklady
obsahujici idaje o vSech funkcich takové ¢lanku plnéni, o vSech vazbach do jinych ¢asti
plnéni, o prvotnim nastaveni viech funkci a vazeb a o zptsobu jejich ovladani.

8.5. Dilo je pfeddno a prevzato pisemnym Protokolem o piedani a pievzeti dila
podepsanym opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

8.6.  Objednatel dilo neni povinen pfevzit v ptipadé, Ze na ném budou v dob¢ pfevzeti vady
a nedodélky, ¢i jiné nedostatky branici fadnému a bezpe¢nému uzZivani dila. Pfipadné drobné
vady a nedodélky mohou byt uvedeny v Protokolu o pfedani a pievzeti dila s dohodnutymi
terminy jejich odstranéni.

8.7. Zhotovitel je povinen pii pfedavacim a piejimacim fizeni pfedat dokladovou ¢&ast ve
trojim vyhotoveni, ato zejména atesty, certifikaty, navody k pouziti, revize, zkousky,
prohlaSeni a ostatni souvisejici doklady tykajici se pfedmétného dila, v€. dokumentace
skute¢ného provedeni ve tfech vyhotovenich.

8.8. Protokol o pFedani a pFevzeti dila bude obsahovat zejména:

- datum predani a prevzeti,

- jméno a piijmeni pfejimaciho a piedavaciho,

- popis pfedavaného dila,

- soupis doklada predloZenych pii piejimce a pfedavanych objednateli,

1
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- - pripadné nedodélky, véetné terminu dohodnutého pro jejich odstranéni,
- - prohlaeni o prevzeti a pfedani dila,

- - vlastnoruéni podpisy piedavajiciho a piejimaciho,

- originaly stavebnich denikd,

- atesty pouzitych vyrobkil a materiald,

- - dokumentaci skute¢ného provedeni.

8.9. Zhotovitel nese nebezpeci §kody na pfedmétu plnéni az do okamziku fadného predani
a prevzeti dila objednatelem. Podpisem protokolu o pfedani a pievzeti piechazi nebezpeci
$kody na pfedmétu na objednatele.

9. ZARUCNI DOBA

9.1.  Zhotovitel poskytuje na pifedané a prevzaté dilo zaruku v délce 60 mésict na stavebni
prace. Zaruéni doba po¢ina bézet dnem podpisu Protokolu o predani a pievzeti dila.

9.2. Zhotovitel timto garantuje, ze jim provedené dilo bude mit po dobu uvedenou v této
¢asti smlouvy vlastnosti stanovené touto smlouvou a zadavaci dokumentaci k vefejné zakazce
nebo jakost stanovenou technickymi normami a dalsimi pfedpisy vztahujicimi se na jednotlivé
¢lanku dila, ptipadné vlastnosti obvyklé.

9.3. Odstranéni vad a nedodélki zjisténych pii ptejimce dila zajisti zhotovitel nejpozdéji
do 14 dnid po zapsani vad a nedodélki do protokolu o pfedani a prevzeti dila, nebude-li
zastupci obou smluvnich stran pismené domluveno jinak. Smluvni strany se dohodly, Ze
pokud zhotovitel uvedeny zavazek nedodrzi, méa objednatel prdvo na smluvni pokutu.
Neodstrani-li zhotovitel vady a nedodélky zjisténé pii piejimce dila ve stanoveném terminu
ani po pisemné upomince, je objednatel opravnén poveéfit jejich odstranénim tieti stranu.
Néklady na odstranéni vad a nedodélkt zjisténych pii pfejimce dila nese zhotovitel. S timto
vyslovuje zhotovitel podpisem smlouvy sviij souhlas.

9.4. Vady dila v zaruéni lhité¢ uplatni objednatel vic¢i zhotoviteli neprodlené po jejich
zji$téni, a to pisemnou vyzvou doruCenou zhotoviteli na adresu uvedenou v zahlavi této
smlouvy. Pro urychleni je mozno sou¢asné vyuzit oddéleni reklamaci zhotovitele: odpovédna
osoba za teSeni reklamaci Ing. Michal Husék, tel.: 602 248 728, e-mail: husak@sps-sro.cz.
V ptipadé zmény e-mailové adresy uréené pro piijem vyzvy (reklamace) od objednatele,
nebo zmény osoby zodpovédné za feSeni reklamaci je zhotovitel povinen v pfedstihu o této
skute¢nosti objednatele informovat.

9.5. V piipadé reklamace vady branici provozu, nebo vady omezujici provoz v dob¢ zaruky
objednavatelem je zhotovitel povinen zavadu odstranit nejpozdé€ji do 24 hodin od oznameni
zavady, nebude-li zastupci obou smluvnich stran pismené domluveno jinak (lze vyuZit e-
mail). Smluvni strany se dohodly, Ze pokud zhotovitel uvedeny zdvazek nedodrZzi, ma
objednatel pravo na smluvni pokutu. Pokud zhotovitel havarijni stav v uvedené lhuté
neodstrani, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady treti stranu. Néklady na
odstranéni vady nese zhotovitel. S timto vyslovuje zhotovitel svilj souhlas.

9.6. V piipadé¢ reklamace vady, kterd nebrani a neomezuje provoz v dobé zaruky

objednavatelem je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozdéji do 30 dnd od doruceni
oznameni zavady zhotoviteli, nebude-li zéstupci obou smluvnich stran domluveno jinak.
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Smluvni strany se dohodly, Ze pokud zhotovitel uvedeny zavazek nedodrzi, ma objednatel
pravo na smluvni pokutu. Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanoveném terminu
ani po pisemné upomince, je objednatel oprdvnén povéfit odstranénim vady tfeti stranu.
Naklady na odstranéni vady nese zhotovitel. S timto vyslovuje zhotovitel sviij souhlas.

9.7. 'V ptipadé, Ze bude v pribéhu zéruéni doby vadou dila zpiisobena $koda ¢i jina ujma
objednateli nebo tfeti osob&, nahlasi zhotovitel neprodlené pojistnou udalost své pojistovne a
zajisti odskodnéni objednatele nebo tieti osoby.

9.8. Vada dle této smlouvy je povaZovana za odstranénou dnem podpisu Protokolu o
odstranéni vad. Tento protokol musi obsahovat minimalné:

- datum predani a pfevzeti,

- jméno a pfijmeni ptejimaciho a pfedavaciho,

- specifikaci odstranéné vady,

- prohlaseni o pfevzeti a pfedani dila.

10. ZADRZNE POSKYTOVANE FORMOU BANKOVNI ZARUKY

10.1. Zhotovitel je povinen fadné dokongit odstranéni vSech reklamaci a vad dila
uplatnénych v zaruéni dobé i po jejim uplynuti.

10.2. Zhotovitel se zavazuje ptedlozit nejpozdéji pii podpisu této smlouvy bankovni zaruku
za dodrzeni smluvnich podminek s platnosti po celou dobu ziruéni lhity ve vysi
150.000,00 K&, a to formou zaruéni listiny vyhradné ve prospéch objednatele jako
opravnéného.

10.3. Bankovni zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelnd a bezpodmineéna a musi
obsahovat zadvazek banky k plnéni bez namitek a na zakladé prvni vyzvy opravnéného.

10.4. Bankovni zaruka musi obsahovat nejméné tyto udaje:
- nazev a sidlo banky,
- nazev a sidlo klienta (zhotovitele),
- vysi zavazné piislibené zaruky,
- ucel zavazné pfislibené zaruky,
- oznaleni opravnéného k Cerpani pfislibené zaruky.

10.5. Bankovni zéruka zajiftuje Fadné plnéni dila zhotovitelem v souladu s podminkami
uzaviené smlouvy, pfi¢emz pravo ze zaruky je objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, kdy
zhotovitel neplni dilo v souladu s uzavfenou smlouvou nebo neuhradi objednateli zpiisobenou
Skodu ¢&i jinou ujmu & smluvni pokutu, k niZ je podle smlouvy povinen. Pfed uplatnénim
plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel jako opravnény pisemné zhotoviteli vysi
pozadovaného plnéni ze strany banky jako povinného.

10.6. Zhotovitel je povinen dorudit objednateli novou zaruéni listinu ve zné€ni shodném s
predchozi zaruéni listinou (tj. v plivodni vy§i zaruky dle tohoto ¢lanku smlouvy) vzdy
nejpozdéji do 14 kalendainich dnd od kazdého uplatnéni prava ze zaruky objednatele. Pro
pfipad nesplnéni této povinnosti bude smluvné stanovena pokuta.
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10.7. Zéruka bude uvolnéna objednatelem do 30-ti dnil od dne, kdy dojde k ukonc¢eni platné
zarucni doby na stavebni prace.

11. SMLUVNI POKUTY

11.1.  Za nesplnéni dohodnutého terminu dokonceni praci dle ¢lanku 4. této smlouvy uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 8.000,- K& za kazdy zapocaty den prodleni.

11.2. Za nesplnéni dohodnutého terminu odstranéni vad a nedodélkn zjisténych pii piejimce
dila dle ¢lanku 9. bodu 9.3.,vad branicich provozu (havarijni stav) dle bodu 9.5. &i jinych vad
dle bodu 9.6. této smlouvy uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za
kazdy zapocaty den prodleni a kazdou neodstranénou vadu.

11.3. Pro pfipad poruseni podminek realizace dila dle ¢lanku 3. této smlouvy se stanovi
smluvni pokuta 1.000,- K¢ za kazdy zji§tény ptipad a den prodleni. Vyjimku tvofi poruseni
povinnosti dle bodu 3.2., kdy pro poruSeni ustanoveni o sloZeni realiza¢niho tymu se stanovi
smluvni pokuta 10.000,- K¢& za kazdy zjistény piipad. V ptipadé, Ze bude opakované dochéazet
k poruSovani podminek realizace dila, miZe to byt povazovano za divod pro odstoupeni od
smlouvy.

11.4. Pro pfipad poruSeni informac¢ni povinnosti podle ¢lanku 13. bodu 13.5. se stanovi
smluvni pokuta ve vysi 1.000,- K& za kazdy den prodleni.

11.5. Zhotovitel uhradi objednateli $kody ¢i jiné Ujmy, které prokazatelné zpisobi
objednateli nebo tfeti osobé pfi plnéni pfedmétu této smlouvy, pfiCemzZ objednatel ma pravo
na nahradu Skody ¢i jiné 4ymy i pokud uplatnil smluvni pokutu, a to i v piipadé, kdy nahrada
skody ¢i jiné Gjmy neptesahne smluvni pokutu. Ujmy, které zhotoviteli prokazatelng zpiisobil
objednatel, hradi objednatel.

11.6. Pro pfipad prodleni s platbou je zhotovitel opravnén uplatnit vii€i objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

11.7. Objednatel je opravnén jednostranné zapocist jakoukoliv svou pohledavku z titulu
smluvnich pokut proti jakékoliv pohledavce zhotovitele vyplyvajici ze smlouvy o dilo.

11.8. Objednatel je opravnén jednostranné zapocist jakoukoliv svou pohledavku za
provedeni uklidovych praci externi firmou proti jakékoliv pohleddvce zhotovitele vyplyvajici
ze smlouvy o dilo.

11.9. Zaplacenim smluvni pokuty nezanikaji zavazky plynouci z této smlouvy. Smluvni
pokuta je splatnd do 30 dnl po dorueni ozndmeni o uplatnéni prdva na smluvni pokutu.
Oznameni o uloZeni smluvni pokuty musi vzdy obsahovat popis a ¢asové urceni udalosti,
ktera v souladu s touto smlouvou zaklada pravo Gctovat smluvni pokutu.

11.10. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na nahradu Skody.
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12. ODSTOUPENi OD SMLOUVY

12.1. Smluvni strany se dohodly, Ze za podstatné poruSeni smluvnich povinnosti, a tedy
diivodem pro odstoupeni od smlouvy, bude povaZovano, jestlize zhotovitel provadi dilo v
rozporu s platnymi pradvnimi normami nebo se svymi povinnostmi uloZenymi mu touto
smlouvou (a to nejen explicitné v textu vyjadfenym poruSenim, ale i poruSenim dalSich
povinnosti z této smlouvy vyplyvajicich) a jestlize nezjedna na zakladé pisemného upozornéni
napravu ani v piimérené lhite poskytnuté mu k tomu objednatelem.

12.2. Objednatel je opravnén od smlouvy jednostranné odstoupit, bude-li se zhotovitelem
zahajeno insolvenéni fizeni, jehoZ pfedmétem bude upadek nebo hrozici Gipadek zhotovitele.

12.3. Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemnou formou a stava se ucinnym
dnem jeho doruéeni druhé ze smluvnich stran.

12.4. Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti stran ze smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy se vSak nedotykd naroku na nahradu Skody vzniklé poruSenim
smlouvy, narokd na smluvni pokuty a zaru¢ni lhity na dosud provedenou ¢&ast dila a jinych
narokd, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni
smlouvy.

12.5. Vzajemné pohledavky smluvnich stran vzniklé ke dni odstoupeni od smlouvy
se vyporadaji vzajemnym zapoctem, pricemz tento zapocet provede objednatel.

12.6. V piipadé odstoupeni od smlouvy jednou ze smluvnich stran, bude k datu u€innosti
odstoupeni vyhotoven protokol o piedani a pfevzeti nedokoncencho dila, ktery popise stav
nedokonceného dila a vzajemné naroky smluvnich stran. Do doby vy¢isleni opravnénych
narokit smluvnich stran ado doby dohody o vzdjemném vyrovnani téchto ndrokl, je
objednatel opravnén pozastavit veSkeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

13. ZAVERECNA USTANOVENI

13.1. Opravnény zastupce objednatele jednajici ve vécech technickych:
Ing. Robert Krajcovid, tel.: 778 733 918, email: rkrajcovic@sneo.cz

13.2. Opravnény zastupce zhotovitele ve vécech technickych:
Ing. Ale§ Hubicka, tel.: 606 622 888, e-mail: hubicka@sps-sro.cz.

13.3. Smluvni strany se dohodly, Ze mistné pfisludnym soudem pro feSeni pfipadnych sport
z této smlouvy bude soud misté piislusny dle mista sidla objednatele.

13.4. Neni-li ve smlouvé stanoveno jinak, fidi se tato smlouva platnymi pravnimi pfedpisy,

zejména ustanovenimi § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, v platném
znéni.
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13.5. Zhotovitel je povinen neprodlené (nejpozdé€ji do 7 dni od okamziku, kdy se o déle
uvedené skuteénosti dozvi) informovat objednatele o tom, Ze s nim bude zahajeno insolven¢ni
fizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zptisobech jeho feSeni, v platném znéni, jehoz
predmétem bude tpadek nebo hrozici upadek zhotovitele. Smluvni stany se dohodly, Ze pro
piipad, Zze bude proti zhotoviteli béhem doby realizace dila, pfip. zaruéni doby stanovené
touto smlouvou, zahdjeno insolvencni fizeni, je objednatel opravnén jednostranné se vzdat
svych prav ze zaruky. Timto ukonem, ktery musi byt u¢inén pisemné na adresu zhotovitele
uvedenou shora, ¢i jinou evidovanou adresu, zaniknou naroky objednatele vii¢i zhotoviteli v
ptipadé vyskytu zaru¢nich vad a soucasné zanika ujednani o zaruéni dob€. K zaniku
uvedenych prav dochéazi v okamzZiku doruceni takového vzdani se prav zhotoviteli. Zhotovitel
je pak povinen vydat objednateli cenu za vzdani se téchto prav, a to ve vysi, kterd odpovida
¢astce zadrzného dle ¢lanku 10. této smlouvy. V okamziku vzdani se ziru¢nich prav pak
objednateli vznika pravo na vydani této Castky, kterd piedstavuje hodnotu zaru¢nich prav,
vici zhotoviteli. Vzhledem k tomu, Ze je soucasné objednatel povinen vydat zhotoviteli
zadrzné, a to z divodu ukonéeni zaruéni doby, na kterou je zadrZzné vézano, je objednatel
opravnén zapocist na sebe vzdjemné pohledavky ve stejné hodnoté, které¢ v daném ptipade
vznikaji ve stejny okamzik. Pohledavky o stejné hodnoté (tj. pohleddvka objednatele
ptedstavujici pravo na zaplaceni ceny za vzdani se prav ze zaruky a pohleddvka zhotovitele
pfedstavujici pravo na vyplaceni zadrzného) tak budou zapocteny a zanikaji. Prava z této
insolvenéni doloZky je moZné uplatnit pouze v obdobi od zahdjeni insolvenéniho fizeni do
rozhodnuti o upadku.

13.6. Tato smlouva milZe byt ménéna pouze pisemnymi ¢&islovanymi dodatky,
odsouhlasenymi ob&ma smluvnimi stranami. Smluvni strany déle timto prohladuji, Ze
neexistuje Zadné ustni ujednéni, smlouva ¢i fizeni nékteré smluvni strany, které by nepiizniveé
ovlivnilo vykon jakychkoliv prav a povinnosti dle této smlouvy. Zaroven potvrzuji svym
podpisem, Ze veskera ujisténi a dokumenty dle této smlouvy jsou pravdivé, platné a pravné
vymahatelné.

13.7. Dorucovani smluvnim stranam se provadi datovou zpravou na dorucovaci adresu
uvedenou v zahlavi této smlouvy, pfip. doporu¢enou postou na adresu uvedenou v zahlavi,
neni-li v této smlouvé uvedeno vyslovné jinak.

13.8. Stane-li se kterékoli ustanoveni této smlouvy neplatnym, neudinnym nebo
nevymahatelnym, nebudou tim zbyvajici ustanoveni této smlouvy nijak dotéena. Smluvni
strany se zavazuji, Ze v takovém piipadé toto neplatné, neucinné nebo nevymahatelné
ustanoveni nahradi ustanovenim, jeZ bude svym obsahem a ucelem takovému neplatnému,
neucinnému nebo nevymahatelnému ustanoveni nejblize a bude v souladu s platnym pravem.

13.9. Tato smlouva je zhotovena v 5 vyhotovenich se stejnou pravni silou, z nichz 3
vyhotoveni obdrzi objednatel a 2 obdrzi zhotovitel.

13.10. Zhotovitel prohlasuje, Ze si je védom, Ze objednatel je povinen na dotaz tieti osoby
poskytovat informace podle ustanoveni zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, v platném znéni, a souhlasi s tim, aby veskeré informace v této smlouvé
obsazené, s vyjimkou osobnich udaji, byly poskytnuty tfetim osobam, pokud si je vyZadaji.
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13.11. Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu pfecetly a s jejim obsahem souhlasi, coz
stvrzuji svymi podpisy.

13.12. Smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

V Praze dne 10 . . y V Praze dne
$-200¢ 100818
|\ za zhotovitele za objednatele
“Ing. Pavel Stibuirek Tomas Jilek
jednatel piedseda pfedstavenstva SNEQ, a.s.

y Mgr. Ing. Lukas Fiedler
¢len piedstavenstva SNEQ, a.s
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