PRILOHA ¢. 8

HARMONOGRAM DOBY REALIZACE VYSTAVBY BYTOVEHO KOMPLEXU
L,OBYTNY AREAL NA DRACKACH” K VYPLNENI UCHAZECEM

Uchazec (obch. firma/ nazev), IC: se sidlem:

, 0 vefejnou zakdzku ,Obytny areadl Na Drackach” zvefejnénou
ve Véstniku vefejnych zakdzek pod evid. ¢. VZ 486835 dne 30. 4. 2014 vefejného zadavatele
SNEQO, a.s., se sidlem Praha 6, Na Drackach 405/49, PSC 162 05, IC: 27114112 se zavazuje
realizovat vystavbu obytnych bytovych domt ve lhiitdch uvedenych na str. 2 (etapa A) a 3

(etapa B) této pfilohy.



ETAPA A

Uchazec se zavazuje realizovat vystavbu bytového domu se sluzbami , A”, ktery je tvofen
¢tyfmi sekcemi (Al, A2, A3, A4) za dobu _____ (slovy: ) tydnt,
pocitano ode dne podpisu smlouvy o zfizeni prava stavby pro stavbu A do dne vydani
kolaudac¢niho rozhodnuti pro stavbu Al

Uchaze¢ se zavazuje realizovat vystavbu bytového domu se sluzbami , A”, ktery je tvofen
¢tyfmi sekcemi (Al, A2, A3, A4) vsouladu sndsledujicim harmonogramem, ktery je
predstavovan niZze uvedenymi milniky?:

- milnik ¢. 1: prevzeti stavenisté, pozemku/-i

- milnik ¢. 2: dokonceni horizontalni nosné konstrukce na tirovni +/- 0,000

- milnik ¢. 3: dokonceni (zelezobetonové) nosné konstrukce

- milnik ¢ 4: dokonceni venkovnich inZenyrskych siti

- milnik ¢. 5: dokonceni obvodového plasté (fasada, stfecha, vyplné otvorti atd.)

- milnik ¢. 6: ukonceni faktického zhotoveni stavby

- milnik ¢. 7: datum vydani kolaudaéniho rozhodnuti

- milnik ¢ 1: nejpozdé&ji do ___ tydnii ode dne podpisu smlouvy o zfizeni prava stavby pro
stavbu A

- milnik ¢ 2: nejpozdéji do ___ tydnii ode dne podpisu smlouvy o zfizeni prava stavby pro
stavbu A

- milnik ¢ 3: nejpozdéji do ___ tydnii ode dne podpisu smlouvy o zfizeni prava stavby pro
stavbu A

- milnik ¢ 4: nejpozdé&ji do ___ tydnii ode dne podpisu smlouvy o zfizeni prava stavby pro
stavbu A

- milnik ¢ 5: nejpozdéji do ___ tydnii ode dne podpisu smlouvy o zfizeni prava stavby pro
stavbu A

- milnik ¢ 6: nejpozdéji do ___ tydnti ode dne podpisu smlouvy o zfizeni prava stavby pro
stavbu A

- milnik ¢ 7: nejpozdéji do ___ tydnii ode dne podpisu smlouvy o zfizeni prava stavby pro
stavbu A3

\% dne 2014

Uchaze¢

! Uchaze¢ doplni pocet tydnti ode dne uzavieni smlouvy o zfizeni prava stavby pro stavbu A do vydani
kolaudac¢niho rozhodnuti ke stavbé A. Pfi svém vypoctu bude uchaze¢ prfedpokladat dobu trvani kolaudaéniho
fizeni v délce 30 dnti. Udaj uvedeny uchazedem bude pouZit pro téely hodnocen.

2 Uchaze¢ doplni u jednotlivych milniki pocet tydnti ode dne uzavieni smlouvy o zfizeni prava stavby pro
stavbu A. Udaje uvedené uchazeéem budou pouZity pro udely pribézné kontroly uchazeée zadavatelem, tedy
pro kontrolu, zda je zakazka realizovana uchazecem fadné a vcas. V pfipadé prodleni uchazece s realizaci
zakazky oproti harmonogramu ma zadavatel narok na pouziti sankcnich ustanoveni obsazenych ve smlouvé o
zfizeni prava stavby pro stavbu A a ve smlouvé o realizaci projektu.

3 Celkovy tidaj doby realizace vystavby ode dne uzavfeni smlouvy o zfizeni prava stavby pro stavbu A do dne
vydani kolaudaéniho rozhodnuti uvedeny v prvnim odstavci se musi rovnat idaji uvedenému u milniku ¢&. 7.
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ETAPA B

Uchazec se zavazuje realizovat vystavbu bytového domu se sluzbami a vratnici ,B”, ktery je
tvofen ¢tyfmi sekcemi (B1, B2, B3, B4) za dobu _____ (slovy: ) tydn,
pocitano ode dne podpisu smlouvy o zfizeni prava stavby pro stavbu B do dne vydani
kolaudac¢niho rozhodnuti pro stavbu B*.

Uchaze¢ se zavazuje realizovat vystavbu bytového domu se sluzbami a vratnici , B”, ktery je
tvofen ctyfmi sekcemi (B1, B2, B3, B4) v souladu s ndsledujicim harmonogramem, ktery je
predstavovan niZze uvedenymi milniky?®:

- milnik ¢. 1: prevzeti stavenisté, pozemku/-i

- milnik ¢. 2: dokonceni horizontalni nosné konstrukce na tirovni +/- 0,000

- milnik ¢. 3: dokonceni (zelezobetonoveé) nosné konstrukce

- milnik ¢ 4: dokonceni venkovnich inZenyrskych siti

- milnik ¢. 5: dokonceni obvodového plasté (fasada, stfecha, vyplné otvorti atd.)

- milnik ¢. 6: ukonceni faktického zhotoveni stavby

- milnik ¢. 7: datum vydani kolaudaéniho rozhodnuti

- milnik ¢ 1: nejpozdé&ji do ___ tydnii ode dne podpisu smlouvy o zfizeni prava stavby pro
stavbu B

- milnik ¢ 2: nejpozdé&ji do ___ tydnii ode dne podpisu smlouvy o zfizeni prava stavby pro
stavbu B

- milnik ¢ 3: nejpozdéji do ___ tydnii ode dne podpisu smlouvy o zfizeni prava stavby pro
stavbu B

- milnik ¢ 4: nejpozdé&ji do ___ tydnii ode dne podpisu smlouvy o zfizeni prava stavby pro
stavbu B

- milnik ¢ 5: nejpozdéji do ___ tydnii ode dne podpisu smlouvy o zfizeni prava stavby pro
stavbu B

- milnik ¢ 6: nejpozdéji do ___ tydnti ode dne podpisu smlouvy o zfizeni prava stavby pro
stavbu B

- milnik ¢ 7: nejpozdéji do ___ tydnii ode dne podpisu smlouvy o zfizeni prava stavby pro
stavbu B°

\% dne 2014

Uchaze¢

# Uchaze¢ doplni pocet tydnti ode dne uzavieni smlouvy o zfizeni prava stavby pro stavbu B do vydani
kolaudacniho rozhodnuti ke stavbé B. Pfi svém vypoctu bude uchazec pfedpokladat dobu trvani kolaudac¢niho
fizeni v délce 30 dnti. Udaj uvedeny uchazedem bude pouZit pro udely hodnocent.
5 Uchaze¢ doplni u jednotlivych milniki pocet tydnti ode dne uzavfeni smlouvy o zfizeni prava stavby pro
stavbu B. Udaje uvedené uchazetem budou pouzity pro tiéely pribézné kontroly uchazede zadavatelem, tedy pro
kontrolu, zda je zakazka realizovana uchazecem fadné a vcas. V pripadé prodleni uchazece s realizaci zakazky
oproti harmonogramu ma zadavatel narok na pouziti sankénich ustanoveni obsazenych ve smlouvé o zfizeni
prava stavby pro stavbu B a ve smlouvé o realizaci projektu.
¢ Celkovy udaj doby realizace vystavby ode dne uzavfeni smlouvy o zfizeni prava stavby pro stavbu B do dne
vydani kolaudaéniho rozhodnuti uvedeny v prvnim odstavci se musi rovnat tdaji uvedenemuéli §1r111a lljlrlecﬁ Cit)[ ified
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