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1.  ÚVOD 

Na základě dohody s investorem byla zpracována dokumentace pro stavební povolení výše uvedenou 
stavbu. Jedná se o půdní vestavbu do obytného objektu č.p. 611/8, ul. Jugoslávských partyzánů, MČ Praha 6. 

Řešení vychází z provedených průzkumů a ze všeobecných technických požadavků na výstavbu. Návrh 
předpokládá využití půdního prostoru pro bytové účely. Projektová dokumentace řeší návrh jedné bytové 
jednotky v západní části volného nevyužívaného půdního prostoru..  V půdním prostoru řešeného domu bude 
umístěn ještě jeden nový byt – v jižní části. 

Původní projektová dokumentace pro stavbu bytového domu je uložená v archivu Městského úřady Prahy 
6, byla vyhotovená a schvalovaná v 20.letech 20.století. 

Budova je umístěna v řadové městské zástavbě v ulici Jugoslávských partyzánů. Původní dispoziční 
řešení uvádí budovu o jednom podlaží podzemním a šesti nadzemních podlažích , s dvouramenným 
schodištěm. 

Objekt je zděný dvojtrakt. Ve středním a štítovém zdivu jsou umístěna komínová tělesa. 
Zastřešení je řešeno sedlovým dřevěným krovem se středovými vaznicemi a taškovou krytinou. Část 

půdorysu směrem do vnitrobloku je zastřešena plochou střechou s železobetonovým stropem. 
Strop nad posledním podlažím je v uličním traktu dřevěný trámový s podhledem. Ve dvorním traktu jsou 

stropy železobetonové, trámové. 
.Jednotlivá podlaží a půda jsou přístupná přímým dvouramenným schodištěm. 

  
2.  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název stavby :           Půdní vestavba bytového domu 

 

Místo stavby :          Jugoslávských partyzánů 8/611, Praha 6, 160 00 
 

Investor :              Městská část Praha 6 
                                      Československé armády 23, Praha 6, 160 52 
                    

Projektant :   BOMART s. r.o. 
    Ohradní 65 
    140 00 Praha 4 

HIP :    Ing. Martin Závodný 

Stupeň dokumentace :  Projekt pro stavební povolení 

Architektonický návrh :  BOMART s. r.o. 
    Ohradní 65 
    140 00 Praha 4 

Dodavatel :   Bude vybrán na základě této dokumentace 

Termín stavby :  zahájení: říjen 2013       
   ukončení: únor 2014 

 

Investiční náklady :  Budou upřesněny po výběru dodavatele 

Datum zpracování PD :  říjen 2012, revize říjen 2013 
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3.  DISPOZIČNÍ  ŘEŠENÍ 

V této projektové dokumentaci je řešena úprava západní části stávajícího půdního prostoru. Jedná se o 
zřízení jedné bytové jednotky. 

 
3.1  Provozní rozdělení podkroví 
 
Bytová jednotka č.1 
6.01 Vstupní hala                              9,35 m2 
6.02 Koupelna         7,65 m2 
6.03 Obývací pokoj + kuchyň  42,96 m2  
6.10 Ložnice       21,20 m2  
Celková podlažní plocha bytu  81,16 m2 
Celková plocha bytu nad 1,2m               78,58 m2 

 

4.  BOURACÍ PRÁCE 

4.1 Úvod 
 

. 
Rozsah bouracích prací je omezen na dispoziční úpravy uvnitř stávající části půdního prostoru, doplnění 

nosných stropních profilů novými prvky, nahrazení plných vazeb novými prvky a výměna části oken. 
Rozsah je patrný z výkresové části PD. 
 

4.2 Svislé konstrukce 
 

Ve stávající dispozici půdního prostoru bude do nosných svislých konstrukcí zasahováno pouze lokálně 
při vybourání dveřního otvoru pro propojení místností.  Před vybouráním otvoru budou do jeho nadpraží osazeny 
2 ocelové nosníky IPN 120, podrobněji  viz. výkresová část. 

Při bourání, prostupů a drážek je třeba vybourat zdivo v nezbytném rozsahu a vyvarovat se zbytečného 
poškození zdiva. 

 
4.3 Vodorovné konstrukce 

 
Stávající nosné stropní konstrukce v uliční  traktu jsou z dřevěných fošen a budou v předmětném prostoru 

zachovány. Jejich nosnou funkci převezmou nové ocelové válcované profily, které budou osazeny nad 
záklopem. Lokálně dojde k výměně poškozených dřevěných zhlaví za nové a zpříložkování napadených 
nosných stropních fošen. Rozsah poškození stávajícího dřevěného trámového stropu je popsán ve stavebně 
technickém průzkumu provedeného firmou NV Engineering v říjnu 2012 a bude ověřen kontrolou po vybourání  
stávajících podlahových vrstev v celém rozsahu. 

V dvorním traktu i objektu jsou nosné stropní  konstrukce železobetonové, zůstávají zachovány bez 
úprav. 

Při bourání je třeba dodržovat postupy určené statikem. V případě pochybností je třeba problém 
konzultovat s projektantem před bouráním. Obdobně je třeba postupovat i v případě, kdy se v konstrukci objeví 
náhlá porucha (trhlina, nadměrné přetvoření, apod.). 

Stávající podhledy a jejich nosné konstrukce (rákosníky) nad 5.NP nutno zachovat a postupovat opatrně, 
aby nedošlo k jejich poškození. 

Stávající podlahové vrstvy budou odstraněny do úrovně nad záklop a žel.bet.strop. 
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4.4. Krov - střecha 

 
Stávající prvky konstrukce krovu ( vazné trámy, sloupky , vzpěry a pásky )  budou nahrazeny novými 

dřevěnými prvky, v případě dobrého stávajícího stavu mohou být očištěny a ponechány. Zůstanou zachovány 
původní krokve a vaznice. Vaznice budou vyneseny provizorně podepřeny a vyneseny na nový strop, poté 
budou stávající sloupky, vzpěry, kleštiny a vazné rámy odstraněny. Střední vaznice budou zesíleny ocelovými 
příložkami z válcovaných profilů. – podrobněji viz, stavebně – konstrukční část, 

     Stávající střešní krytina z keramických pálených tašek (bobrovek) byla  prováděna v nedávné době a 
je v dobrém stavu. Pod krytinou je aplikována difúzní folie, která bude pouze lokálně opravena. Stávající 
klempířské prvky jsou provedeny nově a budou zachovány.  
V konstrukci ploché střechy dojde k částečné demontáži střešního pláště z důvodu nevyhovujícího součinitele 
prostupu tepla konstrukce. Budou odstraněny všechny vrstvy až na hydroizolační živičný pás, konkrétně 
hydroizolační fólie z měkčeného PVC, extrudovaný polystyren tl. 40mm a separační vrstva (netkaná geotextilie). 
Stávající živičná hydroizolace bude očištěna a vyspravena pokud dojde k jejímu poškození. 

Všechny dřevěné prvky krovu budou mechanicky očištěny ocelovými kartáči a preventivně ošetřeny 
trojnásobným nátěrem resp. nástřikem 10% roztokem Boronitu ve vodě (alternativně lze použít Bochemit QB 
nebo Katrit BAQ). 

 
4.5 Okenní a dveřní výplně 

 
V půdním prostoru jsou osazena  nová střešní a ve vikýřích klasická plastová  okna., která budou 

zachována.  Dojde k výměně dosud nevyměněných starých oken  
Stávající dveře v půdním prostoru budou všechny vybourány osazeny nové v nově navrhovaných 

pozicích. 
 

4.6 ZTI 
 

V rekonstruované části se nachází pouze stávající WC. Stávající rozvody a stoupačky jsou po nedávné 
rekonstrukci připraveny na napojení nových zařizovacích předmětů v navrhované bytové jednotce. Pozice 
stoupaček zůstanou zachovány. 
 

4.7 Elektro 
 

Před zahájením bouracích prací bude sanovaná část objektu odpojena od elektrické sítě tak, že pojistky v 
rozvodné skříni budou demontovány. 

Po zbudování nového připojení ze společné domovní chodby v předmětném patře a osazení elektroměru 
budou stávající rozvody v prostoru vestavby kompletně demontovány. 
 

4.8 Závěr 
 
Rozsah bouracích prací je minimálního rozsahu a je navržen z výsledků provedených sond stavebně-

technického průzkumu, vizuální prohlídky a zaměření objektu. Prováděné sondy ve stropních konstrukcích byly 
pouze lokálního charakteru za provozu a měly za cíl stanovit stav stropních konstrukcí. Zásahy do konstrukce 
krovu budou minimální, v případě stropních konstrukcí bude provedeno nahrazení funkce stávajících nosných 
prvků (fošny) novými válcovanými profily . 
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5. STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 
5.1 Svislé konstrukce 

 
Ve stávající dispozici půdního prostoru bude do nosných konstrukcí zasahováno pouze lokálně při 

vybourání dveřních otvorů pro propojení místností. Před vybourání otvorů budou do jejich nadpraží osazeny 
ocelové nosníky , podrobněji viz. stavebně-konstrukční část. Lokální dozdívky stávajícího zdiva budou 
provedeny z cihel plných . 
Stávající zdivo je opatřeno   vápennoštukovými omítkami , omítky  budou opraveny a popř. provedeny nově. 

Vnitřní příčky jsou navrženy sádrokartonové, celková tloušťka 100, 125 a 150mm. Navrženo dvojité opláštění 
sádrokartonovou deskou tl. 12,5mm (v místech se zvýšenou vlhkostí nutno použít impregnované desky) na 
kovové konstrukci, dutina š. 50, resp. 100mm, výplň dutiny minerální vlákno tl. 75mm, vážená laboratorní 
neprůzvučnost RW=55dB. Standard jednoduchá příčka s dvojitým opláštěním Knauf W112, provedení detailů 
podle katalogových listů výrobce systému. 
Dutiny sádrokartonových příček budou přednostně před podlahou využity pro rozvody zti a esi.  

 
5.2 Vodorovné konstrukce 

 
V uličním traktu bude stávající dřevěný fošnový strop doplněn novým ocelobetonovým stropem. Po dokončení 
ošetření stávající dřevěné stropní konstrukce bude proveden nový plechobetonový strop na ocelových 
stropnicích. Na záklopem budou v osových vzdálenostech max. 1,30m osazeny na stávající obvodové a střední 
zdivo  ocelové stropnice IPN180. konstrukční ocel S235.  V místě uložení provést kapsy a podbetonování 
uložení v min. rozměru 300/200-tl./100mm. 
Po položení zvukové izolace na stáv.záklop budou osazeny trapézové plechy (tl. 1,0mm, výška vlny 30mm) mezi 
ocel.nosníky. Po uložení roznášecí sítě Kari betonovat stropní desku, beton C25/30 XC1. 

Na novou betonovou podlahu budou položeny izolační desky G+H Isover SPT/G tl.25mm, včetně 
okrajových pásků. Další vrstva budou 2x cetris desky tl.12,5mm.  

Ve dvorním traktu je stávající železobetonový strop, který zachován a  bude doplněn novou skladbou 
podlahy do požadované úrovně podlahy půdní vestavby. 

 
5.3 Schodiště 

 
Hlavní schodiště domu zůstává beze změn. Úroveň čisté podlahy nové bytové jednotky bude z důvodu 

nových stropů  zvýšena o 150mm.  
Pro překonání výškového rozdílu vytvořeného novou podlahou bude proveden schůdek před vstupem do 

bytu. 
 

5.4 Konstrukce střechy - krov 
 

Zastřešení je řešeno sedlovým dřevěným krovem se středovými vaznicemi a tvrdou taškovou krytinou. 
Plochá střecha nad bývalou prádelnou má strop železobetonový  a krytina je provedena z m PVC. 

Plné vazby jsou kotveny do vazných trámů, které jsou v prostoru půdy uloženy na nosných zdech nad 
úrovní stávající čisté podlahy. Střední vaznice podpírají sloupky, uložené na vazných trámech.  

Vazné trámy budou nahrazeny stropnicemi v novém ocelobet. stropě,  sloupky  a vzpěry budou osazeny 
nové, z důvodu změny jejich délky. 

Stávající nátěr všech ponechaných dřevěných prvků bude odstraněn a veškeré dřevěné prvky krovu 
budou opatřeny novým protipožárním nátěrem (viz požární zpráva), popř. budou  obloženy sádrokartonem GKF 
12,5mm. 

Všechny zabudované prvky krovu (nové i stávající) je nutné očistit a následně naimpregnovat proti 
plísním, dřevokazným houbám a hmyzu trojnásobným nátěrem resp. Nástřikem 10% roztoku boronitu ve vodě 
(alternativně lze použít např. Bochemit QB nebo Katrit BAQ). Impregnace bude vzhledem ke stávající konstrukci 
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pouze povrchová. Napadené, uhnilé nebo jinak poškozené a oslabené části krovu je třeba nahradit novými 
prvky. 

5.5 Střecha 
 
Výška hřebene, hlavních říms a všechny sklony střešních rovin budou zachovány původní. 
Přístup na střechu je  zajištěn ze schodišťové podesty v 6.NP a to již osazeným střešním výlezem a 

žebříkem umístěným na schodišťové zdi na podestě v 6.NP. Pohyb na střeše bude umožněn po stávajících 
střešních lávkách. 

Stávající střešní krytina z keramických pálených tašek (bobrovek) byla  prováděna v nedávné době a je v 
dobrém stavu. Pod krytinou je aplikována difúzní folie, která bude pouze lokálně opravena. Stávající klempířské 
prvky jsou provedeny nově a budou zachovány.  Nové prostupy střešním pláštěm budou provedeny pomocí 
systémových plastových tvarovek v barvě krytiny. 
Střecha bude zateplena  - viz. Skladba střešní konstrukce S1 a S2, uvedená v tabulkách skladeb konstrukcí. 

Zateplení s uvedenou skladbou S1 bude provedeno i v plášti již provedených vikýřů  
V konstrukci ploché střechy nad prádelnou a stávajícím vikýřem směrem do ulice ( v nároží ) dojde 

k částečné demontáži střešního pláště z důvodu nevyhovujícího součinitele prostupu tepla konstrukce. Budou 
odstraněny všechny vrstvy až na hydroizolační živičný pás, konkrétně hydroizolační fólie z měkčeného PVC, 
extrudovaný polystyren tl. 40mm a separační vrstva (netkaná geotextilie). Stávající živičná hydroizolace bude 
očištěna a vyspravena pokud dojde k jejímu poškození. Skladba střešní konstrukce S3 . 

Prosvětlení jednotlivých místností je zajištěno střešními a vikýřovými okny. 
Odvodnění střech (svody umístěnými na fasádě domu) zůstane stávající, protože bylo provedeno nově v 

rámci výměny střešní krytiny. 
 

5.6 Komíny 
 

Všechna komínová tělesa v objektu budou zachována, dle potřeby budou opravena nebo lokálně 
vyspraveny jejich omítky a budou opatřeny novým nátěrem. 

 
5.7 Podlahy 

 
Skladby podlah jsou popsány ve výkrese č. F.1.1/10. Tabulka skladeb, přiřazení k místnosti viz legendy 
místností na výkresech jednotlivých podlaží. 

Všeobecné zásady návrhu: 

a) suchá plovoucí podlaha, standard Cetris Izocet, 

b) nášlapná vrstva tloušťky 15mm, 

c) celková tloušťka podlahy 65mm, skladba podlahy musí vyhovovat požadavku na kročejovou neprůzvučnost 
Ln,w<58dB, 

d) po obvodě oddělit podlahové desky od prostupujících konstrukcí dilatačním páskem tl. 12mm. 

Stěrkový hydroizolační systém v mokrých provozech provést na penetrovaný podklad, stěrku vytáhnout po 
obvodě místnosti na stěny do výšky 0,20m nad čistou podlahu, v místě vany do výšky cca. 2,20m, standard 
materiály Mapei, Schomburg. 
Konstrukce podlah včetně nášlapných vrstev musí splňovat veškeré parametry na ně kladené-tepelně technické, 
akustické, stálobarevnost, součinitel smykového tření apod.. Veškeré materiály musí být použity podle 
technických a technologických listů výrobce a musí být určeny pro danou konstrukci či skladbu. Normové 
požadavky shrnuje ČSN 74 4505 Podlahy-společná ustanovení a související. 
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5.8 Podhledy 
 

V koupelně a  předsíni bude stávající železobetonový strop opatřen sádrokartonovým podhledem , 1x SDK 
deska tl.12,5mm, na systémovém hliníkovém roštu. V podhledu bude uložena parozábrana a minerální tepelná 
izolace tl.40mm. v koupelně použit impregnovaný SDK do vlhkého prostředí. 

V obytné části budou místnosti otevřeny a šikmé stropy provedeny ve skladbě střechy až k vrcholu. 

5.9 Výplně otvorů 

5.9.1 Nová okna 
Prosvětlení obytných místností bude zajištěno již osazenými střešními  okny, předpokládá se , 

Un=1,4W/m2K, TZI=3 . 
Ve vikýří jsou osazena nová plastová okna , která budou dle akustické studie nahrazena novými okny s  
požadovaným hlukovým útlumem  min. Rw  43 dB,  TZI=4,  který bude zajištěn s použitím větracích štěrbin , 
podrobněji viz. akustická studie.  Rám oken bude proveden  z dřevěných lepených profilů, barva nátěru bílá, 
součinitel prostupu tepla  Uw <=1,4W/m2K. 

Směrem do dvora – koupelna a předsíň budou stávající dřevěná špaletová okna nahrazena novýmí 
plastovými okny, stejného členění. Okno v předsíni, přilehlé ke schodišti.,   bude pevné , s požární odolností EW 
30 DP3.   

Vnitřní a vnější parapety  vyměńovaných oken budou  provedeny nově. 
 

5.9.2 Dveře 
Vnitřní dveře v bytě budou osazeny dřevěné,  typizované do dřevěných obložkových zárubní.  Odstín a 

kování dle výběru investora. Předpokládají se dveře  plné , do ob.pokoje dveře dvoukřídlé prosklené.  
Rw  interiérových dveří do obytných místností min. 27 dB. 
Vstupní dveře do bytu budou provedeny dřevěné do dřevěné rámové zárubně, kazetové, tvar dle 

stávajících bytových dveří  v nižších podlažích , s požární odolností 15 minut – EI15DP3.  Rw  vstupních dveří 
min. 32 dB. 

 
5.10  Tepelné izolace 

                                                       5.10.1. Střecha 
Tepelná izolace šikmého střešního pláště bude zaijštěna ve skladbě : 
160mm minerální tepelné izolace v rolích, λD=0,033W/mK, např. Isover Uniroll profi, vloženo mezi                   
krokve,pojištěno plastovými pásky a 40mm minerální tepelné izolace, λD=0,035W/mK, např. Isover Uni, vloženo 
mezi pomocný dřevěný rošt . 

Do SDK předstěn u střešních nadezdívek  u obvodových stěn a u štítů bude vložena minerální tepelná izolace 
tl.120mm, λD =0,035W/mK, např. Isover Uni, vloženo mezi dřevěný rošt.  

V konstrukci ploché střechy dojde k zateplení střešního pláště v tl.min. 160mm , bude použita tepelná izolace z 
pěnového polystyrenu,  λD=0,035W/mK, např. Isover EPS 150S.  

 
5.11 Akustické izolace 

5.11.1  Podlaha 
Jako kročejová izolace lehkých plovoucích podlah použita minerální deska Isover TDPT 2,5, tloušťka 25mm, 
podlahu oddělit po obvodě od prostupujících konstrukcí izolačním páskem. 
Do dutiny nad záklop  stávajícího fošnového stropu  a nově navržený plechobetonový strop vložit desky 
z minerálního vlákna Orsil Orstrop 6, tl. 2x 60mm. 

Ve skladbě nových podlah nad žel.bet.stropem bude použita minerální deska Isover TDPT 4, tloušťka 
40mm. 
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5.11.2 Příčky 
SDK příčky, předstěny u štítů a mezibytové stěny  budou vyplněny akustickou izolací dle požadovaných 

hodnot ČSN. – podrobněji viz.  F.1.1/10. Tabulka skladeb konstrukcí 
 

5.12 Povrchové úpravy 
  
Převážná většina stěn budou stěny obkládané sádrokartonovou konstrukcí,  budou vyspárovány a opatřeny 
sjednocujícím nátěrem zajišťujícím jejich bezprašnost, např. Sokrat. 
Vnitřní omítky stávajících konstrukcí budou provedeny po vyspravení stávajících omítek dvouvrstvé, sádrové 
broušené s kovovými podomítkovými rohy, finální povrch malba, úpravu podkladu provést podle požadavků 
vybraného dodavatele omítkových systémů, standard Knauf. Střídání různých materiálů v podkladu omítky, 
vyzdívky a napojení zdiva v tupém úhlu, ale také nevyplněné spáry apod. budou brány jako nehomogenní resp. 
smíšené zdivo a je nutno se na ně dívat jako na problematické podklady omítky, tzn. je třeba do omítek osadit 
armovací tkaninu, popř. řešit dilataci, podrobněji ČSN EN 13914-2 Navrhování, příprava a provádění vnějších a 
vnitřních omítek-Část 2: Příprava návrhu a základní postupy pro vnitřní omítky. 
V koupelně a WC budou stěny obloženy keramickými, obklady do výše horní hrany obložky dveří, obklady lepit 
na penetrovanou sádrokartonovou desku do vlhka , popř. na cementový podhoz na cihelném zdivu , revizní 
dvířka v obkladech s nalepeným obkladem na magnetickém rámečku.  

 
5.13 Klempířské výrobky 

 
Klempířské prvky na střeše jsou nové, po rekonstrukci. Nové klempířské prvky , odvětrání, lemování 

střešních oken budou provedeny ze stejného materiálu – předpokládá se titanzinek. 
 

5.14 Osobní výtah 
 

Osobní výtah je již v objektu zřízen. Poslední stanice je  na mezipodestě pod  navrhovanou bytovou 
jednotkou. 
 

5.15 Příprava pro klimatizaci 
 

V prostoru půdního bytu  bude provedena příprava pro osazení dvou vnitřních chladících jednotek ( odvod 
kondenzátu ). Ve střešním plášti bude osazena chránička pr.125mm, pro budoucí protažení potrubí chladiva a 
napájení venkovní jednotky. Dočasně bude napájecí kabel vedený z rozvaděče ukončen pod střešním pláštěm . 
 
 
 
 
říjen 2013                            vypracoval : ing. Petr Jančík, 
                                                                                                                       Irena Kofláková 
                                                                                                                         


