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B.1 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

B.1.a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí

Jedná se o půdní vestavbu do obytného objektu č.p. 611/8, ul. Jugoslávských partyzánů,
Praha 6.

Řešení vychází z provedených průzkumů a ze všeobecných technických požadavků na
výstavbu. Návrh předpokládá využití půdního prostoru pro bytové účely. Projektová dokumentace řeší
návrh jedné bytové jednotky.

Původní projektová dokumentace pro stavbu bytového domu je uložená v archivu Městského
úřady Prahy 6, byla vyhotovená a schvalovaná v 20.letech 20.století.

Budova je umístěna v řadové městské zástavbě v ulici Jugoslávských partyzánů.
Původní dispoziční řešení uvádí budovu o jednom podlaží podzemním a šesti nadzemních

podlažích ve dvou křídlech, která jsou propojena společným dvouramenným schodištěm.
Objekt je zděný a je tvořen dvěmi hmotami, které jsou o polovinu výšky podlaží vůči sobě

posunuty a jsou propojeny společnou domovní chodbou se schodištěm. Každá hmota je dvojtrakt se
středním zdivem. Ve vnitřním a štítovém zdivu jsou umístěna komínová tělesa.

Zastřešení je řešeno sedlovým dřevěným krovem se středovými vaznicemi a tvrdou taškovou
krytinou. Část půdorysu směrem do vnitrobloku je zastřešena plochou střechou z plechové falcované
krytiny. Strop nad posledním podlažím je v uličním a dvorním traktu z větší části dřevěný trámový
s podhledem. Pouze pod plochou střechou je strop nespalný. Jednotlivá podlaží a půda jsou přístupná
přímým dvourameným schodištěm a výtahem. Fasáda objektu a střešní konstrukce nad řešeným
prostorem nejsou zateplené.

B.1.b. Urbanistické a architektonické řešení stavby

Stávající objekt je součástí řadové městské zástavby a byl postaven v 20.letech 20.století.
Jedná se o řadovou zástavbu se shodnou charakteristikou s okolními stavbami. Objekt má 6
nadzemních a 1 podzemní podlaží. Půdní prostor je nevyužívaný a investičním záměrem je vestavba
jedné bytové jednotky. Bytový dům je od pěší komunikace oddělen předzahrádkou.

Fasáda objektu je zateplena a opatřena venkovní omítkou. V rámci navrhované vestavby bude
zateplena střešní konstrukce. Barevné řešení vnějších povrchů objektu bude provedeno dle stávajícího
stavu. Fasádní profilace zůstává zachována. Tvar střešní konstrukce se v rámci navrhované
rekonstrukce nemění – pro osvětlení bytů jsou navržena střešní okna.

B.1.c. Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a
řešení vnějších ploch

• Geologie
V rámci navrhovaných úprav není předmětem řešení.

• Dispozice
Investičním záměrem je vybudování jedné bytové jednotky jako vestavby do půdního

prostoru. Do vnějšího prostoru se zasahuje pouze navrhovanými střešními okny (resp. ateliérovými
okny), která budou osazena do stávající střešní roviny. Ostatní prostory v objektu se nemění. Domovní
schodiště vede až k půdním prostorům, takže bude využito pro přístup k nově navrhované bytové
jednotce a nebude do něj zasahováno.

• Konstrukce a stavebně technické řešení
Objekt je zděný a je tvořen dvěmi hmotami, které jsou o polovinu výšky podlaží vůči sobě

posunuty a jsou propojeny společnou domovní chodbou se schodištěm. Každá hmota je dvojtrakt se
středním zdivem. Ve vnitřním a štítovém zdivu jsou umístěna komínová tělesa.

Zastřešení je řešeno sedlovým dřevěným krovem se středovými vaznicemi a tvrdou taškovou
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krytinou. Část půdorysu směrem do vnitrobloku je zastřešena plochou střechou z plechové falcované
krytiny.

Strop nad posledním podlažím je v uličním a dvorním traktu z větší části dřevěný trámový
s podhledem. Pouze pod plochou střechou je strop nespalný.

Jednotlivá podlaží a půda jsou přístupná přímým dvourameným schodištěm.
Navrhované úpravy budou prováděny klasickými stavebními postupy a technologiemi. Jedná

se o doplnění tepelné izolace ve střešních pláštích, včetně nových střešních oken. Dále se jedná o
zesílení nosných stropních prvků, zdění nenosných stěn, výměnu podlahových krytin a řešení interieru
bytové jednotky.

Pro nenosné zdivo budou použity keramické tvarovky a sádrokartonové příčky. Nosné stropní
prvky budou z ocelových válcovaných profilů. Podlahové krytiny jsou (dle účelu místnosti) navrženy z
keramické dlažby a dřevěných vlysů. Povrchy stěn v koupelnách a na WC budou opatřeny
keramickými obklady. Výplně vnitřních otvorů budou otočné a posuvné dřevěné dveře osazené do
dřevěných obložkových zárubní. Vstupní dveře do bytů budou protipožární, osazené do ocelových
zárubní. Střešní okna budou v dřevných rámech, ateliérová okna v rámech hliníkových.

• Technické zařízení budovy

Vytápění
Zdrojem ohřevu otopného media bude stávající předávací stanice pára/voda, umístěná v

suterénu objektu. Otopný systém je koncipován jako teplovodní s nuceným oběhem, teplotní spád je
navrhován 80°- 60°C. V půdním bytě bude osazena bytová předávací stanice o topném výkonu 20kW
a výkonu pro TV 44kW.

Vzduchotechnika
Větrání kuchyně a koupelny bude zajišťováno digestořemi a samostatnými ventilátory,

ukončenými nad střechou ventilační hlavicí. Větrání zmíněných místností je navrženo oddělené.
Ostatní prostory jsou větrány přirozeně.

Zdravotně technické instalace
Kanalizace

V rámci rekonstrukce budou napojeny nové zařizovací předměty na stávající splaškové
stoupací potrubí. Stávající kanalizační přípojka bude ponechána beze změny.

Princip řešení dešťové kanalizace se nemění, tvar a plocha střešní roviny zůstane zachována.

Vodovod
V rámci rekonstrukce budou napojeny nové zařizovací předměty na stávající vodovodní

potrubí. Domovní vodovod bude navazovat na stávající stoupací potrubí a nová bytová jednotka bude
mít samostatné měření.

Ohřev TUV bude zajišťován novými lokálními ohřívači TUV, které budou umístěny v rámci
bytové jednotky.

Plyn
V rámci rekonstrukce budou napojeny nové zařizovací předměty na stávající plynovodní

potrubí. Před bytem bude umístěn plynoměr se samostatným měřením.

Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů

Silnoproudé rozvody
Navrhovaná bytová jednotka bude napojena na stávající rozvody v objektu. V bytě bude

osazen nový bytový rozvaděč a provedeno napojení spotřebičů, dle nově navržených dispozic. Střeš ní
konstrukce nebude měněna ani jinak upravována, takže řešení hromosvodu zůstává dle stávajícího
stavu. Návrh respektuje platné normy a koresponduje s požadavky investora.
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Vnitřní slaboproudé rozvody
Slaboproudé rozvody budou obsahovat televizní a datové rozvody. Pozice koncových prvků

v domě budou navrženy dle požadavku investora.

• Řešení vnějších ploch
Nebude v rámci navrhované rekonstrukce řešeno.

B.1.d. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

• Dopravní infrastruktura
Dopravní obsluha objektu je zajištěna z ulice Rooseveltova a stávající stav není rekonstrukcí

nijak ovliněn ani upravován.

• Technická infrastruktura
Přípojky inženýrských sítí (elektroinstalace, kanalizace, vodovod) nebudou navrhovanou

rekonstrukcí nijak měněny. Pro potřeby stavby bude použito napojení v společných prostorách
objektu.

B.1.e. Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu,…

Dopravní obsluha objektu je z ulice Rooseveltova. V bytovém domě je navrhována 1 bytová
jednotka.

B.1.f. Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

Ve smyslu zákona § 4 zákona č. 100/2001 Sb. není navrhovaná stavba předmětem
posuzování vlivu záměru na životní prostředí, ani zjišťovacího řízení v této věci.

Navržená stavba nezasahuje do ochranných pásem krajiny, vodních toků a léčivých pramenů.
Navrhovanou rekonstrukcí nedojde ke vzniku nových ochranných a bezpečnostních pásem ani

ochranných pásem inženýrských sítí.

B.1.g. Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a
komunikací

Řešení stavby dle Vyhlášky č.398/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpečující
bezbariérové užívání staveb není předmětem navrhovaných úprav.

B.1.h. Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do
projektové dokumentace

Před prováděním projekčních prací byla provedena prohlídka místa stavby a doměření
stávajícího stavu, které bylo zohledněno ve výkresové dokumentaci. Dále byly provedeny sondy v
podlahových konstrukcích a stavebně-technický průzkum krovu.

B.1.i. Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a
výškový systém

Neuplatňuje se.

B.1.j. Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické
provozní soubory

Není pro daný účel vyžadováno.
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B.1.k. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před
negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich
minimalizace

Stavba bude po dobu své realizace nevyhnutelně ovlivňovat okolí. Po dokončení stavby
nedojde ke zvýšení negativního vlivu stavby na okolí. Navrhovaný objekt nepůsobí negativně na okolí
z hlediska akustického zatížení. Objekt se nachází v obytné zóně, kde sousedství pozemku je
zastavěno převážně bytovou výstavbou.

B.1.l. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích upravuje
nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Po dobu výstavby je třeba dodržovat základní bezpečnostní předpisy o bezpečnosti práce a
technických zařízeních při stavebních pracích. Dále je nutno udržovat veškeré staveništní stroje a
rozvody v dobrém technickém stavu. Staveniště musí být odděleno oplocením od ostatních prostor.
Předpokladem je, že na stavbě se budou pohybovat pracovníci dodavatele poučeni z hlediska
bezpečnosti práce a zvláštnostmi této stavby. Podrobně je třeba informovat i pracovníky
subdodavatelů. Pracovníci vykonávající odbornou činnost musejí mít platné oprávnění pro obsluhu
těchto zařízení a strojů.

Bezpečnostní pásma a únikové prostory vyplývají z technické dokumentace speciálních profesí
a jsou obsaženy v příslušných částech projektové dokumentace s navrženými opatřeními pro zajištění
bezpečnosti pracovníků.

Ochrana pracovníků a pracovního prostředí před účinkem škodlivin je podrobně řešena dílčími
specielními projekty profesí zejména: ústřední vytápění, rozvody elektro atd. speciální formou
montážních předpisů a pokynů pro obsluhu a údržbu. Všeobecně tuto problematiku budou zajišťovat
provozní řády jednotlivých technických zařízení.

Skladování zvlášť nebezpečných látek se na stavbě nepředpokládá.

B.2 MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA

Rekonstrukce stávajícího objektu a nově navrhovaná přístavba jsou ze statického hlediska
posouzeny v příslušné části dokumentace, kde jsou jednotlivé statické návrhy a úpravy ověřeny
statickým výpočtem přiloženým k projektové dokumentaci.

B.3 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

Požární zabezpečení stavby je řešeno v samostatné části tohoto projektu F1.3 Požárně –
bezpečnostní řešení stavby.

B.4 HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ

Výstavbou objektu  nedojde ke zhoršení stávajícího stavu životního prostředí v okolní lokalitě.
Po realizaci předloženého projektu a dalších doplňkových opatřeních naopak dojde k posunu v kvalitě
současného prostředí.

Hlediska vlivu stavby na stávající životní prostředí lze charakterizovat ze dvou pohledů :
- z hlediska vlivu provádění stavby
- z hlediska vlastního provozu

Vliv z     hlediska provádění stavby (obecně)  
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Po dobu provádění se zvýší částečně prašnost a hlučnost v nejbližším okolí provádění
stavebních prací. Odpad vzniklý při realizaci stavby bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu
zákona č. 185/2001 Sb. a vyhl. č. 383/2001 Sb. v podrobnostech nakládání s odpady ve znění
pozdějších předpisů. Jedná se především o směsný odpad, který bude uložen na předem určené
skládce. Dále je nutno dodržovat předpisy o skladování PHM a plnění stavebních strojů těmito látkami.
Je nutno zabránit úniku ropných látek při jejich skladování na stavbě. Zhotovitel stavby je povinen
udržovat veřejné komunikace, které použije pro příjezd na staveniště v čistotě a zajistit jejich
pravidelné čištění a případné kropení pro omezení prašnosti. 

Vliv stavby na životní prostředí z     hlediska vlastního provozu (obecně)  
Po dokončení stavby nedojde k vytvoření žádných negativních vlivů na okolní prostředí. Cílem

rekonstrukce je zkvalitnění provozu objektu.

Odpadové hospodářství
Během užívání stavby budou vznikat převážně komunální odpady, a to směsný komunální

odpad, plasty, papír, sklo, apod., odvoz odpadu bude řešen v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
Vzhledem k tomu, že se nejedná o změnu užívání objektu nebo jeho části, tak se podmínky
odpadového hospodářství oproti původnímu stavu nijak nemění.

Z     hlediska provádění stavby  
Dodavatel stavby provádějící výstavbu musí mít zajištěn odběr všech odpadů k využití nebo

odstranění, nebezpečné odpady musí odstraňovat pouze oprávněná osoba v souladu se zákonem č.
185/2001 Sb., v aktuálním znění.

Původcem odpadů, které budou vznikat při výstavbě, je dodavatel stavby. Během výstavby
bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem, v souladu s vyhláškou MŽP č.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a provedeno upřesnění kategorizace vzniklých
odpadů, ke kolaudaci stavby je nutno doložit doklady o způsobu zneškodňování jednotlivých druhů
odpadů vznikajících během realizace stavby.

Jednotlivé odpady musí být tříděny již v místě vzniku a roztříděné ukládány do odpovídajících
nádob podle charakteru odpadu. Shromažďovací místa a prostředky musí být označeny v souladu
s požadavky vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podobnostech nakládání s odpady. Pro shromažďování
uvedených druhů odpadů je nutné zajistit dostatečný počet shromažďovacích nádob a zároveň zajistit
i třídění jednotlivých druhů odpadů.

Stavební odpad musí být po celou dobu přistavení kontejneru zajištěn proti nežádoucímu
znehodnocení nebo úniku. Původce stavebního odpadu je povinen odpad třídit a nabídnout k využití
provozovateli zařízení na úpravu stavebního odpadu.

Přepravní prostředky při přepravě stavebního odpadu musí být zcela uzavřeny nebo musí mít
ložnou plochu zakrytou plachtou, bránící úniku tohoto odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy
k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit.

Se směsným stavebním odpadem je třeba nakládat jako s odpadem kategorie N. Stavební
odpad tříděný  (na beton, cihly, sklo, atd. – dle Katalogu) je většinou kategorie O.

U odpadů druhově blíže neurčených je nutno kategorii doplnit až v závislosti na skutečných
vlastnostech odpadu. Ke společnému shromažďování jednotlivých druhů odpadu závislosti na stejném
způsobu zneškodnění je třeba souhlasu.

Původce je zejména povinen:
- předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti
- nakládat s odpady pouze způsobem stanoveným zákonem a souvisejícími předpisy
- zařazovat odpady podle druhů a kategorií dle Katalogu odpadů
- odpady, které sám nemůže využít, trvale nabízet k využití
- shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií
- zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením nebo únikem do živ. prostředí
- vést evidenci odpadů v rozsahu stanoveném zákonem a vyhláškou
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Seznam předpokládaných odpadů vzniklých při realizaci stavby:

kód  druhu
odpadu název odpadu kategorie

150101 papírový nebo lepenkový obal O
150104 kovový obal N
170101 beton O
170102 cihla O
170103 keramika O
170201 dřevo O
170202 sklo O
170203 plast O
170301 asfalt s obsahem dehtu N
170302 asfalt bez dehtu O
170303 dehet nebo výrobky z dehtu N
170405 železo nebo ocel O
170501 zemina nebo kameny O

O (odpady bez nebezpečných vlastností – tzv. ostatní odpady)
A (odpady s nebezpečnými vlastnostmi – tzv. nebezpečné odpady)

Kategorizace a zneškodnění odpadů musí být zajišťováno dle Zákona č. 185/2001 Sb., zákon
o odpadech vč. jeho v pozdějšího znění.

Kategorizace odpadů je provedena dle platného „KATALOGU ODPADŮ“.
V případě vyskytnutí odpadů s jiným zařazením bude provedena kategorizace a likvidace dle

výše uvedeného.

B.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ

Stavba musí být užívána v souladu s bezpečnostními a provozními předpisy jednotlivých
technických zařízení v objektu zpracované stavebníkem a předané uživateli. Stavba musí odpovídat
všem planým vyhláškám a normám.

B.6 OCHRANA PROTI HLUKU

Akustickou studií byl posouzen vliv stavebních prací na okolní zástavbu a byla navržena
opatření na minimalizování negativních dopadů z hlediska hluku.

B.6.a Situace

Stavební práce budou probíhat pouze v interiéru (v prostoru navrhované bytové jednotky) a
objekt bude po dobu výstavby zatěžován pouze minimálně.

Termín zahájení prací vyplyne z průběhu stavebního a zadávacího řízení. Předpokládaná doba
výstavby je cca 4 měsíce.

Pro výpočet hlukového zatížení blízké chráněné zástavby byly použity hodnoty hlučnosti
strojního zařízení z katalogu hlučnosti firmy MEK - snižování.

Rekonstrukce části objektu předpokládá použití následujících strojů a mechanismů stavěcí
práce:

a) stavební hrubé práce
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ruční elektrické sbíječky
pneu sbíječky
kontejner
nákladní automobily   četnost cca 2/den (TATRA, AVIE)

b) ostatní práce na objektu
malá ruční mechanizace (vrtačky, ruční el. kladiva, el. šroubováky, nastřelovací
soupravy, apod.)

B.6.b Maximálně přípustné hodnoty

Ve smyslu nařízení vlády č. 148/2006 Sb o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací je nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A stanovena LAeq = 65 dB v době
od 700 do 2100 hod.

Nejvyšší přípustné ekv. hladiny hluku jsou pak rovny:
v době 7 - 21 hodin    LAeq = 65 dB/A/
v době 6 - 22 hodin    LAeq = 55 dB/A/
v noci 22 - 06 hodin   LAeq = 45 dB/A/

B.6.c Výpočet hladin hluku z provádění stavební činnosti

V následující tabulce jsou uvedeny hladiny hluku strojních mechanismů, které budou při
stavbě objektu budovy použity. Hladiny hluku byly převzaty z katalogu hlučnosti.

Hladiny hluku jsou uvedeny pro vzdálenost 10 m od zařízení:

Výpočet hladin hluku ze stavebního provozu je provedeno dle metodiky pro hodnocení hluku
ze stavebního provozu.

Ekvivalentní hladina hluku ze stavební činnosti ve venkovním prostoru je stanovena dle
vztahu:

LAeq = 10 log (10exp 0,1 LAeqs * t1 + 10exp p * t2)/(t1 + t2),                 (dB)
kde

LAeqs je ekvivalentní hladina hluku stanovená při působení  hluku ze stavební činnosti v dB
t1      je doba trvání hluku ze stavební činnosti v minutách, resp. hodinách
t2      je celková doba v minutách resp. hodinách od 7-21 hod., zmenšená o dobu t1

p      je exponent, který se stanoví dělením přípustné  ekvivalentní hladiny hluku stanovené dle
bodu 44 hyg.  předpisu hodnotou 10.

B.6.d Zemní práce a demolice

Zemní práce nebudou vzhledem k charakteru stavby prováděny.
Při hlučných bouracích pracích v interiéru je nutné provést časové omezení těchto prací tak,

aby tyto práce byly co nejmenším zdrojem rušení okolí budovy. Při provádění výše uvedených
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stavebních prací bude dodrženo vládní nařízení o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací. Práce bude provádět stavební firma ve všedních dnech v době od 8, 00 hod. do 19,00 hod. O
sobotách a nedělích nebudou práce prováděny vůbec.

B.6.e Hluk z výstavby objektu

Vlastní provádění stavby již nebude výrazným zdrojem hluku, hladiny hluku při montážních
pracích nebudou negativně ovlivňovat okolí.

B.6.f Hluk z příjezdu a odjezdu  nákladních aut.

Dle projektové dokumentace je předpokládaný příjezd a odjezd vozidel max. 2 auta/den. Tato
četnost je z hlediska vyzařovaného hluku minimální a nebude zdrojem zvýšeného hluku v okolí.

B.6.g Hluk z běžných stavebních prací

Uvažované práce předpokládají hlukové zatížení v maximální hodonotě cca : LAeq = 55
dB/A/

B.6.h Hluk v objektu během provozu

Nově realizované stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly normové požadavky
na ochranu proti hluku.

Pokud bude k vydání kolaudačního rozhodnutí nutno předložit měření hluku od všech zdrojů,
které prokáže, že jsou dodrženy hygienické limity hluku pro chráněné vnitřní prostory staveb a pro
vnitřní chráněné prostory pobytových místností, zajistí měření dodavatel stavebních prací.

B.7 ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA

B.7.a Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a
splnění porovnávacích ukazatelů podle jednotné metody výpočtu
energetické náročnosti budov

Vzhledem k povaze navrhovaných prací byly požadavky na tepelně-energetickou náročnost
budovy řešeny dodržením příslušných ČSN.

B.7.b Stanovení celkové energetické spotřeby stavby

Neuplatňuje se.

B.8 ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY
OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A
ORIENTACE

Navrhované úpravy jsou pouze lokální a tak podmínky specifikované Vyhláškou č.398/2009
Sb., o technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb nejsou nijak upravovány ani
měněny.
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B.9 OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY
VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

Na navrhovaný objekt nepůsobí negativně okolí z hlediska akustického zatížení, nachází se v
obytné zóně, kde sousedství pozemku je zastavěno pouze bytovou výstavbou.

B.10 OCHRANA OBYVATELSTVA

Na základě vyhlášky č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva podle
§ 22, není stavba zařazena mezi typy objektů zahrnutých do požadavků CO.

B.11 INŽENÝRSKÉ STAVBY

B.11.a Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod

Stávající stav není navrhovanými úpravami měněn.

B.11.b Zásobování vodou

Stávající stav není navrhovanými úpravami měněn. Bytová jednotka bude napojena na
stávající domovní rozvod.

B.11.c Zásobování energiemi

Stávající stav není navrhovanými úpravami měněn. Bytová jednotka bude napojena na
stávající domovní rozvod.

B.11.d ELEKTRO – SILNOPROUD

Stávající stav není navrhovanými úpravami měněn. Bytová jednotka bude napojena na
stávající domovní rozvod.

B.11.e řešení dopravy

Stávající komunikace beze změny. Dle vyjádření odboru územního rozvoje a odboru živootního
prostředí a dopravy je doporučené udělit vyjímku na parkovací místa.

B.11.f povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav

Stávající stav není navrhovanými úpravami měněn.

B.11.g elektronické komunikace

Stávající stav není navrhovanými úpravami měněn.

B.12 VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ
ZAŘÍZENÍ STAVEB

Nevyskytují se.

V Praze, 25.10.2012                                                                              ing. Petr Jančík
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