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ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU

S 01  HLAVNÍ STAVEBNÍ OBJEKT

001 1 ZEMNÍ PRÁCE

002 2 ZÁKLADY, ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ, ZPEVŇOVÁNÍ HORNIN

003 3 SVISLÉ KONSTRUKCE

004 4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE

005 6 ÚPRAVY POVRCHŮ,PODLAHY A OSAZOVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ

006 9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE, PŘESUN HMOT

007 711 IZOLACE PROTI VODĚ

008 712 POVLAKOVÉ KRYTINY

009 713 IZOLACE TEPELNÉ

010 714 AKUSTICKÁ A PROTIOTŘESOVÁ OPATŘENÍ

011 720 ZDRAVOTECHNIKA

012 730 VYTÁPĚNÍ 

013 762 KONSTRUKCE TESAŘSKÉ

014 763 KONSTRUKCE-PODHLEDY

015 764 KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ

016 766 KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ

017 767 KONSTRUKCE KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ STAVEBNÍ

018 771 PODLAHY Z DLAŽDIC

019 776 PODLAHY POVLAKOVÉ

020 777 PODLAHY SYNTETICKÉ

021 781 OBKLADY KERAMICKÉ

022 783 NÁTĚRY

023 784 MALBY

024 21 ELEKTROMONTÁŽE-SILNOPROUD

025 22 ELEKTROMONTÁŽE-SLABOPROUD

026 33 MONTÁŽE DOPR.ZAŘ.-VÝTAHY

027 36 MĚŘENÍ A REGULACE

028 43 MONTÁŽE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

OSTATNÍ OBJEKTY - VNITŘNÍ

029 z toho: S 10 HLAVNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

MEZISOUČET - S 01+S10

OSTATNÍ OBJEKTY - VNĚJŠÍ

030 S 017 ÚPRAVA VNĚJŠÍHO PARTERU, VSTUPNÍ ČÁST

031 S 018 PŘILEHLÉ KOMUNIKAČNÍ A ZAHRADNÍ PLOCHY VNITROAREÁL.

032 S 02 BUDOVA PARKINGU

033 S 03 PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE, PARKOVACÍ STÁNÍ

034 S 04 SPORTOVNÍ PLOCHY

035 S 05 ZIMNÍ KLUZIŠTĚ - TECHNOLOGIE

036 S 06 SADOVÉ ÚPRAVY

037 S 07 VNĚJŠÍ ZÁBAVNÝ PARK

038 S 08 VNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ

039 S 09 PŘÍPOJKY  (ELEKTRO, ZT)

040 S 11 ÚPRAVY STÁV.OBJEKTU ŠATEN A MÍSTNOSTÍ TECHNOLOGIE

041 S 12 OBJEKT PLAVČÍKA

S 011 PLAVECKÝ BAZÉN

S 012 DĚTSKÉ BAZÉNY

S 013 RELAXAČNÍ ZÓNA

S 014 SAUNOVÝ SVĚT

S 015 MULTIFUNKČNÍ BAZÉN SE SURF.VLNOU

S 016 TŘÍSTRANNÁ RESTAURACE

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH

VRN-VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

042 M99 VEDLEJŠÍ NÁKLADY  

VRN-VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH

27 731 020,00 Kč             

65 643 000,00 Kč              

1 361 271,80 Kč               

1 503 447,44 Kč               

4 150 000,00 Kč               

343 400,00 Kč                  

65 643 000,00 Kč             

229 008 420,08 Kč    

2 430 000,00 Kč                

2 939 480,00 Kč               

5 034 210,00 Kč               

2 430 000,00 Kč                

25 983 585,00 Kč             

4 143 790,00 Kč               

34 897 980,00 Kč             

226 578 420,08 Kč            

3 514 019,44 Kč               

723 520,01 Kč                  

2 740 513,18 Kč               

223 925,52 Kč                  

1 410 000,00 Kč               

21 451,59 Kč                    

761 507,23 Kč                  

6 391 400,00 Kč               

4 163 800,00 Kč               

118 921 231,65 Kč            

2 966 036,91 Kč               

11 563 109,21 Kč             

3 992 308,16 Kč               

7 243 703,82 Kč               

2 939 978,86 Kč               

z toho:

420 000,00 Kč                  

2 882 580,99 Kč               

z toho:

17 265 330,66 Kč             

17 410 724,03 Kč             

3 995 582,15 Kč               

623 045,53 Kč                  

3 710 561,86 Kč               

369 024,61 Kč                  

9 704 119,83 Kč               

2 092 401,00 Kč               

4 592 182,30 Kč               

2 123 158,46 Kč               

1 440 558,89 Kč               

776 701,45 Kč                  

184 564 231,65 Kč            

1 050 000,00 Kč               

133 411,40 Kč                  

2 712 000,00 Kč               

918 268,15 Kč                  

3 520 996,38 Kč               

42 014 188,43 Kč              

24 880 834,38 Kč             

1 744 544,85 Kč               

2 976 000,00 Kč               
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DPH 21 %

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU VČETNĚ DPH

48 091 768,22 Kč              

277 100 188,30 Kč    
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