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A. Pruvodni zprava

A.1 Identifika¢ni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby B y
.Projektova a inzenyrska ¢innost ZS A. Cermaka - rekonstrukce skolni kuchyné Praha 6*

b) misto stavby
ul. Antonina Cerméka 1022/6, Praha 6

parc.c. 1495/2, se stavbou €.p. 1022, parc.¢. 1495/1 — v8e kat. Uzemi Bubene¢, Praha 6.

Vlastnik pozemku a stavby: Hlavni mésto Praha, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1
Svérena sprava nemovitosti ve vlastnictvi obce, zapsana na LV 877:
Méstska ¢ast Praha 6, Cs. Armada 601/23, Bubened, 160 00 Praha 6.

Zplsob ochrany nemovitosti: pamatkové chranéné uzemi

) pfedmét projektové dokumentace.

Predmétem projektové dokumentace je rekonstrukce Skolni kuchyné zahrnujici:
- stavebni upravy stavajici kuchyné, jidelny a hospodaiského zazemi v urovni 1.PP — 1.NP
- vyména nakladniho vytahu

Dale je FfeSena vyména stavajiciho odluCovace tukl - lapolu za novy — tato ¢ast je feSena samostatnym
projektem a projednanim v samostatném vodopravnim fizeni.

Dlivodem stavebnich Uprav je zlepSeni technického stavu provozu kuchyné, navySeni kapacity pfipravy jidel
z 600 na cca 900 jidel a zaroven zvétSeni odbytové plochy v jidelné.

+-0,00 = 204,00 B.p.v. / vyskova urovein podlahy 1.NP

A.1.2 Udaje o stavebnikovi
a) obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnicka osoba)

Méstska ¢ast Praha 6, 160 52 Praha 6

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, pfijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani
Bursik Holding, a.s.
Belgicka 196/38
120 00 Praha 2
IC: 282 23 063
zastoupen predsedou predstavenstva
Ing. Jaroslavem Bursikem

b) iméno a pfijmeni hlavniho projektanta
Ing. arch. Miloslav Vajtr
CKA 02 757
tel. +420 604 238 247

c) iména a prijmeni projektantd jednotlivych ¢asti projektové dokumentace

ASR - hlavni inZzenyr projektu Ing. arch. Miloslav Vajtr, CKA 02 757

ZTI, vytapeéni: Josef Bauer,

ZTI, VZT, vytapéni: INTERKLIMA spol. s r.o. — Filip Stracek,
elektroinstalace: ExPlan s.r.o., CKAIT 0101348

pozarni bezpecnost stavby: BOZP, Ing. Hana Vystajnova, CKAIT 0012242
akusticka studie AW.ALL .s.r.o., Ing. M. Michalkova

A.2 Seznam vstupnich podkladi
- pozadavky stavebnika na rozsah rekonstrukce
- projekt pro stavebni povoleni
- interni posudek od spravcovské firmy SNEO
- zaméfeni stavajiciho stavu

A.3 Udaje o uzemi
a) rozsah reseného Uzemi

Jedna se o stavebni Upravy ve stavajicim objektu Skoly v prostoru stavajici skolni jidelny, kuchyné, zazemi
kuchyné - feSeno v 1.PP a 1. NP, a pfed sluzebnim vchodem do kuchyné je feSena vyména stavajiciho lapolu
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za novy, vée ve stavajicim oploceném areélu, aredl je vymezen ulice A.Cerméka na jihu, ul. Bfezovského
z vychodu a Viethamskou ze severu.

b) dosavadni vyuziti a zastavénost tzemi

Vyuziti pozemku dle KN:

1495/2 — 2.120m?, LV 877, zpiisob vyuziti: zastavéna plocha a nadvori, se stavbou &p. 1022, jina stavba
1495/1 — 11.258m?, LV 877, zplisob vyuZiti: sportovisté a rekreaéni plochy, ostatni

Zastavénost Uzemi je stavajici beze zmény.

¢) Udaje o ochrané Gzemi
Dot€ené pozemky jsou pamatkové chranéné tzemi, objekt Skoly je bez pozadavka.

d) Udaje o odtokovych pomérech
Destové vody ze strechy objektu jsou svedeny destovymi svody s napojenim na stavajici deStovou kanalizaci
vedenou v pfilehlé ulici — je zachovan stav beze zmény.

e) Udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a tkoly Gzemniho planovani

Uzemni plan pro dané tzemi vymezuje funkéni plochu jako VV — vefejné vybaveni. Je zachovan stévajici stav a
vyuziti stravovani v ramci objektu - beze zmény, stavajici odlu¢ovac tukl - lapol bude vyménén za novy, ktery
bude osazeny v misté stavajiciho.

Mira vyuziti Gzemi je stavajici beze zmény, stavba ¢.p. 1022 je vymezena v celé ploSe parc. €. 1495/2.

VV — Verejné vybaveni

Plochy slouzici pro umisténi zafizeni a arealll veSkerého verejného vybaveni mésta, tj. zejména pro Skolstvi a
vzdélavani, ... a pro zabezpeceni potieb verejného vybaveni vSeho druhu.

Funkce souvisejici s vymezenym funkénim vyuzitim a pro uspokojeni potfeb Uzemi vymezeného danou funkci
nelze umistit v pfevazujicim podilu celkové kapacity. ]

Funkéni vyuZiti - Skoly a Skolska zafizeni... stavebni Upravy jsou tak v souladu s UP.

Doplrikové funkéni vyuziti:
... nezbytna plos$na zafizeni a liniova vedeni TV, parkovaci a odstavné plochy, garaze (to vSe pro uspokojeni
potfeb Uzemi vymezeného danou funkci)... vyména lapolu je tak v souladu s UP.

f) tdaje o dodrzeni obecnych pozadavkd na vyuziti Gzemi
Navrhované stavebni Upravy jsou v souladu s Nafizenim €. 10/2016 Sb.,HMP, o technickych pozadavcich na
stavby (PSP), jak je podrobné uvedeno v ¢asti A.4.e).

g) Udaje o splnéni pozadavkt dotéenych organu
Pozadavky DOSS jsou zapracovany do textové ¢asti viz. B.2, B.6. a B.8. a jsou podrobné uvedeny v Pfiloze €.
1 této zpravy.

h) seznam vyjimek a Ulevovych feseni
Nejsou pozadovany.

i) seznam souvisejicich a podmirujicich investic
Podminujici investice nejsou pozadovany.

j) seznam pozemku a staveb dot€enych provddénim stavby (podle katastru nemovitosti).
e parc. & 1495/2, se stavbou ¢€.p 1022
— objekt obdanské vybavenosti, LV 877, svéfena sprava MC Praha 6, Cs. Armady 601/23
Bubene¢,160 00 Praha 6, zpusob vyuziti: zastavéna plocha a nadvofi, 2120m?

e parc. €. 1495/1, LV 877,
- zplisob vyuziti: sportoviété a rekreaéni plocha, ostatni, 11.258m?

pozemky a stavby v8e k.U Bubeneg, vlastnické pravo HMP, se svéfenou spravou MC Praha 6, Cs. Arméady
601/23 Bubenec¢,160 00 Praha 6,

A.4 Udaje o stavbé
a) nové stavba nebo zména dokoncené stavby, y
Zména dokoncéené stavby - prostory Skolni jidelny a kuchyné jsou situovany v samostatném kfidle stavajici ZS,
v 1. PP a 1.NP. Celkova délka kfidla je cca 38 x 12,5m. V 2.NP kfidla jsou 2x télocvicny.
PFistup do jidelny je zajistén z prostor Skoly spojovaci chodbou, s navazujicim hygienickym zdzemim z&ku,
jidelny je dnes s kapacitou cca 140 mist, do kuchyné je zajistén stavajici samostatny pfFistup chodbou. Objekt
byl realizovan v 60. Letech, feSeno spole¢né v ramci aredlu Skoly.
Nosné konstrukce jsou v kombinaci obvodovych stén z cihel tl. 450mm a monolitickych prvkd - sloupy a stropni
desky cca 120mm. PFi¢ky jsou zdéné z cihel. Prostory kuchyné byly v pribéhu roku 2000 rekonstruovany, byla
provedena vyména oken za okna plastova s izolaénimi dvojskly, byla provedena vyména gastro zafizeni, VZT
rozvodd a Uprava povrchd — obklady a dlazby,sanitarni zazemi zaméstnancut véetné denni mistnosti bylo ale
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feSeno nevhodné. V soucasné dobé je gastro vybaveni a VZT rozvody technicky zastaralé, v ¢asti zafizeni VZT
zcela nefunkeni.

Navrh pfedpoklada demontaz stavajiciho gastro zafizeni, nefunkénich rozvodd VZT prvk(, vSech sanitarnich
prvka, ur€enych vnitfnich zdénych &asti - pficek, obkladll a dlazeb v ramci kuchyné a zazemi 1.PP. Zamérem je
posun vydejniho pultu kuchyné o jedno pole oken a tim v rdmci moznosti zvétsit prostor jidelny. Soucasné se
zmenSenim prostoru kuchyné je navrzeno presunuti hygienického zazemi zaméstnanct do 1.PP. Technické a
skladové prostory jsou v podstaté zachovany, ale jsou ergonomicky upraveny, v 1.PP bude nové vybavena
strojovna VZT, skladové a pfipravné prostory a Satny. V 1.NP bude kromé kuchyné ¢lenéné podle projektu
gastro upraveny prostor pro denni mistnost a pohotovostni WC zaméstnancid. Samostatné bude pfistupny
prostor na odpadky s pfistupem z chodby a z vnéjsiho prostredi.

Stavajici nakladni vytah s dvefmi je na hranici zivotnosti, je navrzena jeho vymeéna za vytah novy nékladni.
Stavajici venkovni odlu¢ovac tukil je kapacitné na hranici vyuziti, je navrzena jeho vyména za novy,pfiblizné ve
shodném prostorovém umisténi a ve shodné natokové vysce.

vySkové urovné + 0,00 = 204,00 B.p.v:

b) déel uzivani stavby

Objekt je uzivan jako objekt ob&anské vybavenosti — zakladni 23 tfidni zakladni Skola pro 600 zakd v 1. a 2.
stupni, 8kolni kuchyné je kapacitné ur¢ena pro 600 zaku.

Ucel stavby se neméni, stavebnimi Upravami dojde k navySeni kapacity kuchyné ve stravovaci €asti na
celkovou kapacitu do 900 jidel a v odbytové ¢asti ze sou€asnych cca 140mist v jedné sméné na cca 160 mist.
V3&e je feSeno s ohledem na zamér rozSifit kapacitu Skoly o 5x novych kmenovych uéeben 600 + 125 na celkem
725 zaku.

c) trvala nebo docasna stavba
Stavba trvala

d) Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpisu
Objekt bez omezeni

e) udaje o dodrZeni technickych poZadavkd na stavby a obecnych technickych pozadavki zabezpedujicich
bezbariérové uzivani staveb
Stavebni Upravy jsou feSeny pfiméfené s ohledem na stavajici omezujici vazby =z hlediska stavebné
technického stavu objektu — jedna se o zdény objekt s monolitickymi nosnymi prvky, objekt je v feSené Casti
dvoupodlazni, s pultovym nakladnim vytahem, v souladu s pozadavky vyhlasky s Nafizenim &. 10/2016
Sb.,HMP (PSP), zejména s:

- §32 — doprava v klidu je feSena pfiméfené stavajicim podminkam, objekt vyuzivany jako Skolni jidelna
a kuchyné, se stavajicim zajisténim cca 2x odstavnych stani pro zaméstnance a s manipulaéni
plochou pro zavazeni zazemi kuchyné v ploSe arealu Skoly se stavajici viezdem z ulice Bfezovského.

- §39 -§43 — jsou splnény zakladni zasady a pozadavky na mechanickou stabilitu, pozarni bezpecnost,
hygiena, ochrana zdravi a zivotniho prostfedi, ochrana proti hluku, bezpe€nost a pfistupnost pfi
uzivani a Uspora energie — je zapracovano pfiméfené v jednotlivych projektovych pfilohach.

- 8§46 — VZT zafizeni jsou navrzena do prostor bez pfirozeného odvétrani v kapacité pozadované
normovymi hodnotami dle G&elu mistnosti.

- §50 - hygienicka zafizeni jsou navrzena v poctu pro cca 7-8 x zaméstnancl (6 Zen + 2 muzi) — nové
je navrzeno hygienické zazemi v 1.PP — Satny oddélené pro Zzeny a muze, 1x WC s predsini a 1x
mistnost se sprchou. V 1. NP je umisténo samostatné pohotovostni WC, s pfedsini a s umyvadlem.

V prostoru navazujici na kuchyn je zajiSténa pro zaméstnance denni mistnost s pfirozenym
odvétranim.

V prostoru kuchyné bude zachovana stavajici intenzita denniho osvétleni - okna jsou stavajici beze zmény.
Prostory uzivané zaméstnanci v ramci kancelarské ¢innosti jsou pfimérené feSeny v souladu s CSN 73 5305.

Bezbariérové uzivani objektu neni pozadovano. Pro zaky je v souasné dobé jidelna pfistupna pouze po
stavajicich navazujicich schodistich. Je pfipravovana PD feSici bezbariérovou pfistupnost uréenych prostor -
ucebny vcetné jidelny.

f) Udaje o spInéni pozadavku dotéenych orgdnt a pozadavku vyplyvajicich z jinych pravnich predpisi?2),
S ohledem na umisténi stavby nefeSeno.

g) seznam vyjimek a Ulevovych reSeni
Neni pozadovéano.

h) navrhované kapacity stavby
Stavajici kuchyné zajistuje pfipravu cca 600 jidle, nové je navrzeno rozSifeni na 900 jidel / den.

i) zakladni bilance stavby (potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou)

Spotreba studené vody

Vypodet spotfeby vody dle CSN EN 12056 vyhlagky &.120/2011 Sb, kterou se méni vyhlaska Ministerstva
zemeédélstvi €.428/2001 Sb, kterou se provadi zakon ¢.274/2001 Sb.
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Zakladni udaje pro vypocet spotfeby vody:

- pocet jidel 900

- pocet pracovnikl kuchyné (max.) 10

- pocet pracovnich dnu 200

- smérné Cislo ro¢ni spotfeby vody/rok

na jedno jidlo 8 m3/rok
Ro¢ni spotfeba vody 7200 m3
Roéni spotfeba vody celkem 7200 m3
Denni primérna spotfeba vody

pfi 200 pracovnich dnech 36 m3
Spotifeba TUV

Specificka potfeba teplé vody — pavilon kuchyné dle CSN EN 15316-3
Kapacita max. 10 zaméstnanct

Pramérna denni potfeba: 10 zaméstnancu ............ 20 l/os/den........ccccveee. 0,2 m3/den
Uklid 280 m2 .........cc..ee. 20 1/100 m2.............. 0,056 m3/den
kuchyné 900 jidel 5 ljjidlo............ 4,5 m3/den

celkem e 4,75 m3/den

Denni spotfeba TUV e 4750 litra TUV o teploté 45 st.C

- maximalni hodinova potieba pfi 10 hod/den..........ccoceeveiineennn. 0,475 m3/hod

Denni spotfeba vody 36.000 litrd

Z toho spotreba TUV 4.750 litra

Roéni spotfeba vody 7020 m3

Z toho spotfeba TUV 950 m3

Zéakladni parametry pro vypocet tepelnych ztrat:

objekt samostatné stojici

oblastni teplota -12°C

primérna teplota vytapéni 20°C

Tepelné ztraty jednotlivych vytap&nych prostor byly pogitany dle CSN 12 831 na oblastni teplotu -12°C. Tepelné
ztraty nové rekonstruovanych prostor( kuchyné a zazemi kuchyné) jsou celkem 13, 2 kW.

Tepelna bilance
Tepelné ztraty prostupem jednotlivych vytapénych prostor:

1. Objekt kuchyné a zazemi kuchyné 13,2 kW

2. Vzduchotechnicka zafizeni 30 kW

3. Odsavace par (digestore) 36 kW

Tepelné ztraty prostupem,VZT celkem 79,2 kW

Instalace plynovych spotrebi¢t — vyména stavajicich za nové uspornéjsi typy

nazev pocet ks. hod. spotfeba  pfikon provozni tlak
1. Plynovy kotel ks 1 4,4 m3/hod 44 KW 2 kPa

2. Plynovy kotel ks 2 5,0 m3/hod 50 kW 2 kPa

3. Plynovy sporak ks 1 3,6 m3/hod 36 kW 2 kPa
Max. hod odbér 13,0 m3/hod 130 kW

Min.hod odbér 1,6 m3/hod 14 KW

ELEKTRO NN

Stupen dodavky el.energie: 3 (bézné rozvody)

Instalovany prikon 127 kW

Soudoby pfikon 78 kKW

Stavajici rozvadé¢ RMS.1 je oceloplechovy skfifiovy a bude v ramci rekonstrukce demontovan a nahrazen za
novy. Rozvadé¢ bude jiz pfipraven pro napojeni nové technologie kuchyné a z hlediska dodavku, bude nutné
provést drobnou Upravu a to s ohledem na odpinani plynu pfi necinnosti VZT zafizeni.

\"74)
Vétrani ve stavajici kuchyni je zajis§téno stavajicim systémem podtlakového vétrani, jenz bude kompletné
demontovano a nahrazeno modernim systémem s rekuperaci odpadniho tepla.

Popis systému
Vétrani bude rozdéleno do dvou samostatnych systému vétrani. Odtah od my€ek nadobi bude zajistén
samostatnou vétraci jednotkou s rekuperaci umisténou v suterénu. Odtah od varného ostrovu a konvektomatu
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bude zajidtén pomoci digestofi o celkovém vykonu 16 625 m*/h s integrovanym pfivodem a rekuperaci tepla,
ventilatory budou umistény vné budovy.

Odtah od my¢&ek pomoci vétraci jednotky bude zajistén akumulaénimi zakryty umisténymi nad my¢kami, pfivod
Cerstvého vzduchu bude zajistén pomoci samostatného vzduchovodu vedeného pod stropem kuchyné. Vétraci
jednotka je osazena v suterénu ve stavajici strojovné vzduchotechniky. Jednotka o vykonu 6 160 m¥/h je
vybavena vyménikem zpétného ziskavani tepla, teplovodnim dohfevem, filiraci vzduSiny, EC ventilatory a
automatickym by-passem vykon jednotky.

Odtah od varného centra bude feSen pomoci tfech samostatnych digestofi s integrovanou rekuperaci tepla

z odpadniho vzduchu, integrovanym pfivodem ¢Eerstvého vzduchu, teplovodnim dohfevem pfivodniho vzduchu,
filtraci odvodni vzduSiny a automatickym by-passem. Pfivod a odvod vzdusSiny zajistuji dva samostatné
centralni EC ventilatory umisténé na terénu.

celkové produkované mnozstvi a druhy odpadl a emisi, tfida energetické naroénosti budov

- vlastnim navrhem vybranych materialt, hmot a naslednym prabé&hem stavebnich praci nebude dotéeno zivotni
prostiedi, stavebni odpad bude likvidovan v souladu s platnymi normami.

Zafazeni a kategorizace typu odpadu bude provedeno v souladu s vyhl. MZP CR &. 381/2001 Sb. V pribé&hu
vystavby pfFi odstrafiovani stavajicich uréenych prvkl budou vznikat druhy odpadu predevsim ze skupiny

17 — Stavebni a demoli¢ni odpady.

kod druhu odpadu nazev odpadu kategorie
1501 01 papirové a lepenkové obaly (0]
1501 02 plastové obaly (0]
1501 06 smésné obaly (0]
1704 07 smésné kovy (0]
1701 01 beton O
1701 07 smési nebo frakce betonu a keram. vyrobka (0]
1704 11 kabely neuvedené pod 170411 (0]
2003 01 smésny komunal.odpad (0]

O — ostatni odpad

Na zakladé skuteéného vycisleni mnozstvi odpadniho materialu stanovi konkrétni zpuisob likvidace dodavatel
stavby. Vyuziti odpadd ma dle §11 prednost pred odstranénim.

Vlastni nakladani s odpady bude probihat v souladu se zdkonem, dodavatel dolozi pfi pfedani stavby mnozstvi
a specifikaci odpadll vcetné zpusobu jejich vyuziti nebo odstranéni opravnénou osobou, kterd provozuje
schvalené zafizeni ke sbéru a vykupu odpadu pfipadné ma opravnéni k jejich odstrarovani dle zékona o
odpadech.

Energeticky Stitek obalky budovy
S ohledem na rozsah stavebnich Upravy a funkéni vyuziti objektu neni pfedmétem feSeni.

j) zakladni pfedpoklady vystavby (€asové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy),
- pfedpokladané zahajeni stavby cca 07/ 2017,

- ukonéeni do 3 mésicl od zahajeni stavby,

- stavba neni ¢lenéna na etapy.

k) orienta¢ni naklady stavby.

- 8.500.000,-K¢ bez DPH - stavebni ¢ast

(neni zapoctena vyména lapolu, vyména nakladniho vytahu a gastro vybaveni — feSeno samostatnymi
polozkami)

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni
Stavba neni ¢lenéna na objekty.

V Praze 03/2017

Ing. arch. Miloslav Vaijtr
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B. Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Jedna se o stavebni Upravy ve stavajicim objektu Skoly v prostoru stavajici Skolni jidelny, kuchyné, zazemi
kuchyné - feSeno v 1.PP a 1. NP, a pfed sluzebnim vchodem do kuchyné je feSena vymeéna stavajiciho lapolu
za novy, vée ve stavajicim oploceném areélu, areal je vymezen ulice A.Cerméka na jihu, ul. Bfezovského
z vychodu a Vietnamskou ze severu. Pozemek je rovinaty.

b) vycet a zavéry provedenych prizkumd a rozbord

- vizudlni prdzkum a ovéfeni stavu kuchyné — stavajici zafizeni je cca 17 let staré a je v souCasné dobé
nevyhovujici z hlediska pozadavku na budouci navySeni kapacity kuchyné,

- technicky stav VZT rozvodi — stavajici zafizeni neni v provozu a je nutna jeho vymeéna,

- technicky stav nakladniho vytahu — vytah je cca 60let stary, je sice stale funkéni, ale jeho technicky stav je jiz
nevyhovujici z hlediska pozadavku na provoz,

- dispozi¢ni feSeni — stavajici jidelna je prostorové nevyhovujici, rozSifeni je proto nutné, prostor zazemi
zaméstnancul je v 1.NP a je nevyhovuijici.

c) stavajici ochranna a bezpe€nostni pdsma

Stavajici domovni pfipojky — voda, kanalizace, plyn, elekiro NN a datové sité jsou stavajici a budou beze
zmény.

Bezpecnostni pasma siti nejsou navrhovanymi Upravami dotéeny.

- budou respektovana stavajici plynarenska, vodarenska, kanalizacni a NN zafizeni.

Stavebnik prokazatelné seznami vSechny osoby provadéjici stavebni &innost s polohou stavajicich siti.
Provadéni praci v blizkosti téchto vedeni je mozné pouze ruéné, ve vzdalenosti do 0,5m bez pouziti
pneumatickych nebo elektrickych nastroji. V pfipadé posSkozeni zafizeni je stavebnik povinen zajistit opravu a
pozve pfislusného opravnéného technika ke kontrole.

d) poloha vzhledem k z&plavovému Gzemi, poddolovanému Gzemi apod.
S ohledem na charakter a umisténi stavby nefeSeno, stavba neni v ochr. pasmu.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Uzemi.

S ohledem na umisténi stavby v uzavieném S$kolnim arealu a ve stavajicim objektu bude vliv na sousedni
obytné objekty minimalni, stavby svym rozsahem nebude pfedstavovat zatéz pro okoli, objem stavebnich praci
bude zaméfen zejména na provadéni drobné stavebni Cinnosti, prace provadéné vné objektu — vybourani
prostupl pro VZT, osazeni jednotek na konstrukci, Upravy v angl. dvorku. Samostatnou ¢asti bude vyména
vytahu a vymeéna stavajiciho odlu¢ovace tuku za novy.

Vystavba bude provadéna dodavatelsky na zakladé vybéru dodavatele stavby, s maximalnim omezenim
hluénych a prasnych procest - stavbu je nutno provadét v ur€enych hodinach.

Odtokové poméry se nemeéni, stavajici stav fesi likvidaci deStovych vod svody a napojenim na stavajici
deSt'ovou kanalizaci — bude zachovano beze zmény.

Stavebni firma zajisti provadéni stavby takovym zplUsobem, aby nedoSlo ke stékani sypkych nebo
nesoudrznych materiala do splaskové ¢i deStové kanalizace.

f) poZzadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,

Asanace nejsou vyzadovany. V ramci demolic budou vybourany pficky a zafizovaci pfedméty v celém prostoru
kuchyné. Dale budou vybourany otvory v nosné sténé — otvory budou vybourany pod stavajicim monolitickym
prekladem a prostupy pro rozvody technickych siti.

Dreviny se v uréené ¢asti stavby nevyskytu;ji.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkd uréenych k pInéni funkce lesa
(doCasné / trvalé)
S ohledem na charakter pozemku nereseno.

h) uzemné technické podminky

Jedna se o stavebni Upravy ve stavajicim uzavfeném aredlu parc.€. 1495/1, v objektu Skoly parc.€. 1495/2, €.p.
1022/6, v uréené ¢asti na mirné svazitém pozemku se sklonem cca 0,5m od severu k jihu, v prostoru stavajici
Skolni jidelny, kuchyné, zazemi kuchyné — vSe feSeno v 1.PP a 1. NP.

Pfed sluzebnim vchodem do kuchyné je feSena vymeéna stavajiciho lapolu za novy, vSe ve stavajicim
oploceném arealu.

Areél je vymezen ulicemi A.Cerméka na jihu, ul. Bfezovského z vychodu a Vietnamskou ze severu.

Vjezd je stavajici, stavba zajisti najezd stavebni techniky na pozemek parc. ¢.1495/1 a pfipadné prejezd hrany
chodniku takovym zpldsobem, aby nedo$lo k poskozeni hrany, pfipadné zajisti opravu na své naklady. Na
samotném pozemku je mozné =zajistit obsluznost stavby zulice Bfezovského, stavajicimi obsluznymi
pFijezdovymi komunikacemi.
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i) vécné a Gasové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice.

Predpokladané zahajeni stavby 07/2017, ukonéeni stavby nejpozdéji do tfi mésicl od zahajeni stavby, pfipadné
od nabyti pravni moci stavebniho povoleni — bude upfesnéno na zakladé vyjadreni stavebniho Gradu.
Podminujici stavby - vyména lapolu — bude feSeno v samostatném vodopravnim fizeni.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Ugel uZivani stavby, zakladni kapacity funk&nich jednotek

Prostory $kolni jidelny a kuchyné jsou situovany v samostatném kfidle stavajici ZS, v 1. PP a 1.NP. Celkova
délka kridla je cca 38 x 12,5m. V 2.NP kridla jsou 2x télocvi¢ny, kfidlo mé& stavajici sedlovou stfechu.

Jidelna je dnes s kapacitou cca 140 mist, pfistup chodbou, do kuchyné je zajiS§tén stavajici samostatny
venkovni pristup pro personal a zasobovani.

Navrh pfedpoklada demontaz stavajiciho gastro zafizeni, nefunk&nich rozvodd VZT, sanitarnich prvkd, zdénych
Gasti - pricek, obkladl a dlazeb. Zamérem je navysSeni kapacity jidel ze sou¢asnych 600 na cca 900 jidel/ den,
dale je snahou navrhu zvétsit v ramci moznosti plochu jidelny, posunem vydejniho pultu kuchyné o jedno pole
oken a tim v ramci moznosti zvétsit prostor jidelny na cca 160 jidel za sménu.

Soucasné se zmensenim prostoru kuchyné je navrzeno presunuti hygienického zazemi zaméstnanci (cca 6
zen + 2 muzi) do 1.PP. Technické a skladové prostory jsou v podstaté zachovany, gastro projekt fesi vhodné;si
usporadani vyuzitim raznych forem skladovani — podrobné feSeno v €asti Gastro projekt. Technologické celky
budou osazeny na pfipravené stavebni sokly.

Kapacita vymény vzduchu bude zajiS§téna osazenim nového zafizeni, v 1. PP bude zachovana strojovna VZT,
skladové a pfipravné prostory a Satny.

V 1.NP bude kromé kuchyné ¢lenéné podle projektu gastro, prostor pro kancela¥, denni mistnost a pohotovostni
WC zaméstnancu. Samostatné pfistupny prostor na odpadky s pfistupem z chodby a z vnéjsiho prostredi.
Stévajici vytah je na hranici zivotnosti, je navrzena jeho vyména za vytah novy nékladni.

Stavajici venkovni odlu¢ovac tuku je kapacitné na hranici vyuZiti, je navrzena jeho vyména za novy ve shodném
prostorovém umisténi.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické fesSeni

a) urbanismus - tzemni regulace, kompozice prostorového feseni,
Neni dotéeno, stavajici stav beze zmény.

b) architektonické feSeni
Neni dotéeno, stavajici stav beze zmény.

B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby
Projekt feSi soubor mistnosti zajiStujici gastronomicky provoz v objektu. Popis je uvadén z hlediska narokd na
technologické vybaveni a na stavebni provedeni specifického prostfedi jednotlivych mistnosti. Disposi¢ni
usporadani provoznich mistnosti je navrzeno v souladu s platnou vyhlaskou €. 602/2006 sb a nafizenim
852/2004 EU. Projekt rovnéz respektuje soucasné stavebni moznosti provozniho uspofadani a zadani
investora. Reseni provozu je podminéno stavebné technickymi moznosti umisténim v 1.PP a 1.NP.

Persondlni zazemi:

Hygienické a sociélni zafizeni pro pracovniky — oddélend Satna — Prostor odpovida pozadovanému poctu
zaméstnancu se zakladni vybavenosti pro oddélené ukladani civilnich a pracovnich odévu v Satnich skfifikach.
Tyto skfinky mohou byt ¢Elenény horizontadlné nebo vertikdlné. Na Satnu navazuje nepfimo samostatné
hygienické zazemi —~WC, umyvarna se sprchou. Vybaveni umyvarny kromé umyvadla s baterii je nutno doplnit
0 osou$e¢ rukou nebo jednorazové ruéniky s odpadkovym koSem. Povrchy dokonale omyvatelné, prostor
osvétleny, vétrany a vytapény. Pfedpokladany pocet personalu 2x muzi a 6x zeny.

Dale jsou zajistény prostory a jejich ¢lenéni:

Uklid,Skladova ¢ast, Sklad s chladici a mrazici technikou, Suchy sklad, Skladovani a pfiprava zeleniny,
Skladovani a pfiprava masa, Myti stolniho nadobi, Myti provozniho nadobi.

Vydej je feSen jako samostatny prostor s vydejni obsluznou linkou vyjma napoj.

Kuchyn je disposi¢né feSena tak, aby pro opracovani jednotlivych surovin byla zajisténa vyhovujici samostatna
pracovni pozice.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Bezbariérové uzivani objektu v ¢asti uzivané vefejnosti neni v sou¢asné dobé zajisténo a neni s ohledem na
rozsah stavebniho zaméru pozadovano, bude feSeno samostatnou PD v souladu s pozadavky vyhl. 398/2009.

B.2.5 Bezpecénost pfi uzivani stavby
Bude postupovano v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpeénosti a
ochrany zdravi pri praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri éinnosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajiSténi dalsich podminek bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci),
Jedna se predevsim o zajiSténi podminek na pracovisti a prostfedi ,mimo jiné podle:
§ 2 — splnéni dostate¢nych podminek o pozadavcich na pracovi$té a pracovni prostiedi
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§ 5 - zajistit b&hem stavby podminky splfiujici poZzadavky na organizaci prace a pracovni postupy z hlediska
bezpec€nosti a zabezpeceni osob pfed moznymi riziky-ochranné pomucky, oznageni a zamezeni pfistupu
nepovolanym osobam do uréenych prostor b&éhem vystavby apod.

Na vSech mistech s hrozicim padem z vysky je zébradli dle normovych pozadavkl (schodisté 950mm, vySka
zabradli okna se snizenym parapetem okna - min. 900mm).

V priibéhu vystavby bude prostor stavenisté oplocen . Pfi bézné udrzbé a pisobeni bézné predvidatelnych vlivl
po dobu predpokladané existence bude stavba splfiovat pozadavky na bezpecnost pfi uzivani.

Projekt je navrzen v souladu s platnymi CSN a technickymi pozadavky na vystavbu, na stavbé budou vyuzivany
vyhradné nezdvadné materidly.

Uzivani technologickych zafizeni jako napf. vytah, varnych a vzduchotechnickych zafizeni a podobné bude
oSetfeno proskolenim personalu, provoznimi fady nebo predpisy vyrobce.

V prabéhu stavby pfi zachovani stavajiciho provozu bude bezpecnost na stavenisti zajiStovat generalni
dodavatel stavby v souladu s Nafizenim vlady €. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Navrh stavby pfedpoklada dodrzeni bezpecnostnich pfedpist a z nich vyplyvajicich pozadavkl souvisejicich s
pracovnim prostfedim tak jak je stanovi pfisluSna nafizeni vlady.

Dodavatel stavebniho dila (stavby) bude povinen pfi realizaci dila dodrzovat vSechny pravni a ostatni pfedpisy k
zjisténi BOZP na stavenisti (pfedevS§im NV 591/2006Sb. a NV362/2005Sb.) a k provozu vyhrazenych
technickych zafizeni a pfislusné souvisejici a zavazné technické normy. Ve vztahu ke svym zameéstnancim, ale
i ke vSem ostatnim osobam, které se budou s jeho souhlasem pohybovat na stavenisti a v budovaném dile a
nebudou zaméstnanci dalSich dodavatelt praci nebo zhotoviteli je dodavatel stavby zajistit predevSim veSkeré
pozadavky na zajisténi BOZP vyplyvajici z ustanoveni Zakoniku prace a dalSich predpist na tento zakon
navazujicich. S dalSimi dodavateli praci a zhotoviteli bude dodavatel stavby povinen smluvné dohodnout
konkrétni podminky odpovédnosti za zajisténi BOZP vcetné stanoveni odpovédnych a kontaktnich osob. V
pfipadé vzniku mimofadné udalosti, napfiklad vazného pracovniho Urazu samostatné pracujicich zaméstnancu
dalSich dodavateltd nebo zhotovitel je povinen dodavatel stavby zajistit poskytnuti prvni pomoci a nasledné
odborné Iékarské pomoci postizenym a dale zajistit vSechny dullezité stopy a skute€nosti souvisejici se vznikem
takové udalosti do jejich ohlaSeni a vySetfeni v nezménéném stavu nebo je fadné a prokazatelné
zdokumentovat.

Dodavatel stavby vypracuje a na vefejné pfistupném misté zpfistupni provozni fad stavby obsahujici zakladni
pozadavky BOZP a dulezita krizova a kontaktni telefonni &isla a jména odpovédnych vedoucich zaméstnanci.
Dodavatel stavby a dalSi dodavatelé a zhotovitelé stavebnich praci provozujici na stavbé technicka zafizeni
zajisti v souladu s pozadavky pfisluSnych predpisi a norem jejich pravidelnou kontrolu ve stanovenych
terminech pFislusné predepsané zkousky a revize a povedou o nich prikaznou dokumentaci.

Dodavatel stavby je povinen zajistit, aby pfi pouzivani technickych zafizeni a technologii, jakoz i materiall a
vyrobkl byly dasledné respektovany jak obecné zavazné predpisy, tak také vSechny pracovni a technologické
postupy, navody a technické podminky stanovené jejich vyrobci a je také povinen si je od dodavatelt téchto
zafizeni, materialt a vyrobkl vyzadat..

Pfi realizaci stavebniho dila a provadéni jednotlivych praci se bude dodavatel stavby a dal$i dodavatelé a
zhotovitelé stavebnich praci a vsichni jejich zaméstnanci povinni fidit platnymi obecné zavaznymi pravnimi
normami, platnymi technickymi normami, bezpe€nostnimi pfedpisy a pravidly.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektd
a) stavebni feSeni a b) konstrukéni a materidlové feSeni
Stavebni a konstrukéni feSeni je omezeno pfevazné na vnitini Upravy v objektu kuchyné a jidelny s minimalnim
zasahem do nosnych konstrukci.
Navrhované prace zahrnuiji:

1) Vybourani uréenych nenosnych konstrukci - pficek tl cca 100mm, demontaz SDK pficky mezi jidlenou
a kuchyni, v ramci pficky je nosné ocelova konstrukce — kompletni demontaz,

2) Demontaz obkladl, zafizovacich pfedmétd a rozvodl technickych sit - WC, umyvarny, gastro prvka
kuchyné,

3) Vybourani pozadovanych otvorll v obvodové sténé— jedna se o staticky zajisténé vybourani pod
véncem za pomoci vloZeni L profild 100/10mm , Upravy anglického dvorku — vybourani prostupu pro
VZT nasavani, odvihéeni zdiva osekani omitek v rozsahu cca 50% obvodovych stén v 1.PP, vy¢€isténi
a zprovoznéni funkénosti anglickych dvorkil, prelozeni destového svodu v 1.PP — omezeni vihkosti
zdiva,

4) Odstranéni naslapnych vrstev a skladby podlahovych vrstev v celém uréeném rozsahu kuchyné,
demontaz naslapnych vrstev v 1.PP — omezeni na skladbu povrchu.

5) Demontaz VZT jednotky v 1. PP a veskerych rozvodu v 1.NP,

6) Vyzdéni novych pricek a sokld pod technologii — z betonu, osazeni ocelovych zarubni a dvefi,

7) Osazeni novych instalacnich celkd, VZT jednotky v 1.PP, rekuperacnich jednotek,

8) Instalace veskerych novych rozvodu — VZT, vytapéni, ZTl, elektro,

9) Upravy povrcht, nové skladby podlahy, osazeni novych zafizovacich predmétu,

10) Nové prvky — okna, zdmecnické a truhlarské prvky,
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11) Kompletace, obklady, malby
12) Demontaz a nasledna montaz nakladniho vytahu — feSeno jako samostatny technologicky krok.

13) Demontaz lapolu v&etné obetonovani a stropni desky, vyhloubeni jamy pro osazeni nového lapolu,
pfiprava podkladni desky a po osazeni lapolu a jeho propojeni nové obetonovani stén s novou nosnou
stropni deskou.

¢) mechanicka odolnost a stabilita

Stavebni Upravy zahrnuji prace provadéné ve stavajicim zajiSténém prostoru, bez pozadavki na statické
zajisténi, jedinym z&sahem do nosné konstrukce bude provedeni prostupt pro VZT potrubi k venkovnim
jednotkam, jedna se o prostupy feSené pod Urovni stavajiciho monolitického vénce, funkce stavajiciho vénce je
dostate¢né staticky zajiSténa bez pozadavku na dodate¢né ztuzeni, v ramci vymezeni otvoru jsou navrzeny
lemuiji L profily 100/10mm.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
e  Vytah:
Stavajici vytah je cca 60let stary, je sice stale funkéni, ale jeho technicky stav je jiz nevyhovujici z hlediska
pozadavk( na provoz,je proto navrzena jeho vyména za novy nakladni vytah, umistény do stavajiciho prostoru
Sachty 1,5 x 1,5m. Nosnost 480kg, rozméry kabiny cca 1,0 x 1,25m — rozméry jsou dany moznostmi umisténim
vytahu do stavajici Sachty.

e Technologie stravovani:
Gastro vybaveni — technologicky popis navrzenych prvku je upfesnén v samostatné ¢asti.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni feSeni
Podrobné feSeno viz. D1.3.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi
a) kritéria tepelné technického hodnoceni
Projekt je zpracovan v souladu s pozadavky na nizkou energetickou narocnost spotfeby v Gasti stavajici
zateplené budovy, rozsahem praci ve vnitfnim prostoru neni dot€eno. Navrzené technologické prvky jsou
zvoleny s ohledem na energetickou Usporu medii.

b) energetickd naro€nost stavby,
Neni s ohledem na rozsah praci feSeno.

C) posouzeni vyuziti alternativnich zdroju energii.

Vramci osazeni VZT prvk( je navrzena rekuperace a vyuziti odpadniho vzduchu ve formé& samostatnych
typovych celkll nad varnou &asti kuchyné.

VyuZziti dalSich alternativnich zdroji neni pozadovano.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni prostiedi
Zasady feSeni parametr( stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadu apod.) a dale zasady
feSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)
Z hlediska ochrany zdravi jsou dotéeny zejména vnitfni prostory objektu a nejbliz§i sousedni objekty — obytné
stavby sousednich RD a bytovych dom(.
Hladina hluku bude v souladu s naf. vl. 272/ 2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a
vibraci.

Vétrani, vytapéni, chlazeni

Stavajici stav

Vétrani ve stavajici kuchyni je zajis§téno stavajicim systémem podtlakového vétrani, jenz bude kompletné
demontovano a nahrazeno modernim systémem s rekuperaci odpadniho tepla.

Navrzené odsavané mnozstvi vzduchu

wC 50 m3/h
Sprcha 150 m3/h
Vylevka 50 m%h
Vymeéna v kuchyni 50,6 hod™

Vétrani bude rozdéleno do dvou samostatnych systému vétrani. Odtah od myc€ek nadobi bude zajistén
samostatnou vétraci jednotkou s rekuperaci umisténou v suterénu. Odtah od varného ostrovu a konvektomatu
bude zaji$tén pomoci digestofi o celkovém vykonu 16 625 m%h s integrovanym pfivodem a rekuperaci tepla,
ventilatory budou umistény vné budovy.

Odtah od my¢&ek pomoci vétraci jednotky bude zajistén akumulaénimi zékryty umisténymi nad my¢kami, pfivod
Cerstvého vzduchu bude zajistén pomoci samostatného vzduchovodu vedeného pod stropem kuchyné.
Vétraci jednotka je osazena v suterénu ve stavajici strojovné vzduchotechniky. Jednotka o vykonu 6 160 m*h
je vybavena vyménikem zpétného ziskavani tepla, teplovodnim dohfevem, filtraci vzdus$iny, EC ventilatory a
automatickym by-passem vykon jednotky.
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Odtah od varného centra bude feSen pomoci tfech samostatnych digestofi s integrovanou rekuperaci tepla

z odpadniho vzduchu, integrovanym pfivodem ¢Eerstvého vzduchu, teplovodnim dohfevem pfivodniho vzduchu,
filtraci odvodni vzdusiny a automatickym by-passem. Pfivod a odvod vzdusSiny zajistuji dva samostatné
centralni EC ventilatory umisténé na terénu.

Prostory 1.PP budou vétrany nucené podtlakové a pfirozené okny do anglického dvorku.

Zbyvajici prostory budou vétrany pfirozené okny.

Jsou navrzeny Upravy, které v daném rozsahu nemaji podstatny vliv na hygienu ani zivotni prostfedi.

Z hlediska ochrany zdravi jsou stavebnimi Gpravami dotéeny zejména vnitfni prostory samotného objektu.
Hladina hluku bude v souladu s naf. vl. 272/ 2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a
vibraci.

Hygienické zazemi je navrzeno pohotovostni pro zaméstnancne v 1.NP 1x WC s predsini, 1 x WC s predsini
v1.PP, 1 x sprcha v 1.PP, 2 x uklidové komory s vylevkami v 1.PP a 1.NP, vS8e bude zajiS$t€no Upravou
stavajicich prostor v objektu, dle normovych pozadavki.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi Uéinky vnéjSiho prostiedi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi,
Neni pozadovano.

b) ochrana pred bludnymi proudy,
Neni feSeno. Stavajici zemnici soustava beze zmény.

c) ochrana pred technickou seizmicitou,
Neni pozadovano.

d) ochrana pred hlukem,

Maximalni hodnoty hladin hluku

Aby se na maximalni moznou miru eliminovaly nepfiznivé vlivy hluku a vibraci, vznikajici provozem vytahu,
budou pfijata takova opatfeni v&. pouziti odpovidajicich elementl, snizujici vnitini i vnéjSi hluk od provozu
vytahu na nize uvedené hodnoty.

, Maximalni hladina hluku
Mistnost
[dB (A)]
Hygienicka zazemi 55
Pobytové prostory 40 (30%)
Nejbliz§i chranéna plocha max. 40
(denni/noéni hodinach)

e) protipovodriovéa opatreni.
Neni pozadovano a feSeno.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury a b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a delky
Jednotlivé domovni pfipojky jsou napojeny z fadl vedenych v ulici Ant. Cermaka a Bfezovského a budou
zachovany beze zmény.

B.4 Dopravni reSeni

a) popis dopravniho feseni .
Dopravni napojeni je stavajici, areal je pfipojen stavajicimi vjezdy na ulici Ant. Cermaka a Bfezovského — beze
zmény,

b) napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Uzemi je dopravné napojeno na stavajici systém obsluznych komunikaci — stavajici stav beze zmény.

c) doprava v klidu

Neni pozadovano. Je zachovan stavajici stav beze zmény.

d) pési a cyklistické stezky
Stavajici stav beze zmény.
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B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a) terénni dpravy

Stavajici zelené plochy nebudou stavebnim zamérem dotéeny, vSe je feSen v ramci vnitfniho prostoru.

b) pouzité vegetacni prvky
Neni pozadovano.

c) biotechnicka opatieni
Neni pozadovano.

B.6 Popis vlivl stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv stavby na zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda,

Projekt FeSi stavebni Upravy stavajici kuchyné a ¢&asti jidelny z dlivodu zlepSeni technologického standardu a
planovaného navySeni kapacity jidel ze 600 na cca 900 jidel / den.

Z hlediska vlivu stavby na zivotni prostredi nedochazi k zadné podstatiné zméné, objekt je napojen na jednotlivé
pripojky technickych siti beze zmény, vody ztechnologie stravovaciho provozu jsou dnes svadény do
puvodniho a zastaralého lapace tukl, z duvodu planovaného navySeni poctu jidel je navrzena jeho vyména za
novy, v misté stavajiciho.

Neméni se princip vytapéni — teplovodni systém je napojen na stavajici vnitfni rozvody.

Vlastni provadéni praci - demontaz pricek, Fezani praraz( betonovymi konstrukcemi a ostatni bouraci a
stavebni prdce mohou mit pouze velmi omezeny vliv mit na pfilehlé okoli (prasnost, hluk), tento vliv je ¢asové
omezen pro obdobi prazdnin, umisténim hlavni &asti praci ve stavajicim uzavifeném objektu a po ukonceni
praci budou pfipadné nasledky vzniklé vinou stavby upraveny do pdvodni podoby na naklady nebo prostfedky
stavby.

Podle zakona 100/2001 Sb. - neni navrhovana stavba ve smyslu §4 zak. 100/2001 Sb. predmétem
posuzovani vlivu zaméru na zivotni prostiedi ani zjiStovaciho fizeni v této véci.

Stavba po dokonéeni nebude mit negativni vliv na zivotni prostfedi, nebude zdrojem toxickych ani jinych
Skodlivych latek. Likvidace odpadu je zajiSténa ve sbérnych nddobach umisténych v uréeném prostoru uvnitf
objektu, likvidace tfidéného odpadu (plasty, sklo, papir) v uréenych kontejnerech na ploSe pfed pfistupem do
kuchyné.

Odvoz je smluvné zajistén s mistnimi komunalnimi sluzbami — stavajici stav.

b) vliv_stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a Zivoc€ichd
apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné,

Stavba je FfeSena v souladu s podminkami stanovenymi zak. 114/1992 Sb. O ochrané pfirody a krajiny, ve znéni
pozdéjSich zmén, zejména je postupovano v souladu s §5, odst. 1, §5a, §50 a §56.

S ohledem na skutec¢nost, Ze realizace PD v misté planovanych stavebnich praci neni feSena vné budovy a
nebyla zjisténa pritomnost chranénych druhl zivocichd — napf. rorys, nemohou byt podminky pro ochranu
rostlin a Zivoc€ichl dotceny.

c) vliv stavby na soustavu chranénych tzemi Natura 2000
S ohledem na rozsah stavby neni dotceno.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
Ve smyslu §4 zak. 100/2001 Sb. neni navrhovana stavba pfedmétem posuzovani vlivu zaméru na Zzivotni
prostredi, ani zjiStovaciho fizeni v této véci.

e) navrhovana ochranna a bezpeénostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
predpisu.

Ochrannd pasma jsou stanovena v souladu s podminkami spravcu siti, ve vzdalenosti 1,5m od technickych siti
— pfi stavbé nebude dotéeno.

Provadéni zemnich praci v ochranném pasmu jednotlivych siti feSeno ruénim vykopem, provadéni bude
zajisténo proSkolenymi osobami, které budou prokazatelné seznameni s vedenim siti.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Bude postupovano v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb. vybrana stavebni firma zajisti pfedevsim soulad s §
2 — splnéni dostate¢nych podminek o pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi

§ 5 - zajisti béhem stavby podminky splfiujici poZzadavky na organizaci prace a pracovni postupy z hlediska
bezpec€nosti a zabezpeceni osob pfed moznymi riziky-ochranné pomucky, oznageni a zamezeni pfistupu
nepovolanym osobam do uréenych prostor.

PFistup osob nebude na plochu staveni§té umoznén diky navrzenému ochrannému oploceni a uzavreni.
Pfipadné bude uzavieni stavenisté feSeno operativné podle aktualnich podminek a postupu praci.

Nebude dochéazet ke kfizeni s provozem $koly ani ¢asti MS, stavenisté je feSeno v oddélené asti.

LeSeni zfizené k realizaci stavebnich praci bude zabezpeéeno a zakryto tkaninou omezujici Sifeni prasnosti
v okoli stavby.
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B.8 Zasady organizace vystavby

a) potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

- pro Ucely stavenisté a ulozeni stavebniho materialu Ize vyuzit pfilehly pozemek parc.¢. 1495/1.

- pFijezd je ze stavajici vefejné mistni komunikace ulice Bfezovského, stavebnik zajisti navazeni materiélu tak,
aby nedoslo k poskozeni hrany vozovky, zajisti prostfedky nebo na své naklady pripadny uklid Usekl vefejnych
komunikaci, které by byly vinou stavby znecistény.

b) odvodnéni stavenisté
S ohledem na charakter praci neni nutné fesit odvodnéni stavenisté.

¢) napojeni staveni$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté a potfeby stavby budou feSeny napojenim na stavajici rozvody elektro a vody — napojeni bude
zajisténo za odbérnymi misty, napojeni bude provedeno pres podruzné méfice spotfeby medii.

Dopravni napojeni je zajiSténo po stavajicim systému mistnich obsluznych komunikaci z ul. Bfezovského
stavenisté bude umisténo na vymezeném misté uvnitf oploceného arealu Skoly.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

-Provadéni stavby bude mit minimalni vliv na okolni stavby - bytové domy na severu a vychodé. Jedna se o vliv
hluku pfi provadéni stavebnich praci a vliv mozné prasnosti.

Omezeni hluku je stanoveno dodrzenim hygienickych limitl - prfedpoklada se realizace a prabéh stavebnich
praci pouze v dobé od 8.00 — 19.00 (pro mésic Cervenec — zafi), pfipadné 8.00 — 18.00 (pro mésic fijen), 8.00
— 17.00 (pro mésic listopad — prosinec), za predpokladu dodrzeni nejvyS8Si prFipustné ekvivalentni hladiny
akustického tlaku A LaeqT Ve venkovnim prostoru v obytné z6né pfi provadéni povolenych staveb dle naf. viady
¢. 272/2011 Sb.

Omezeni praSnosti bude zajisténo kropenim ploch v mistech mozného vzniku prachu a odvazenim pfipadné
suté v uzavienych kontejnerech.

PFi provadéni stavby budou prace provadény s ohledem na zajisténi bezpecnosti.

€) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kiceni drevin

Na pozemku parc.¢. 1495/1 mohou byt kratkodobé uskladnény pouze stavebni hmoty, které mohou byt volné
ulozeny.

Materialy vyzadujici ochranu pfed atmosférickymi vlivy budou uskladnény uvnitf upravovaného objektu.

f) maximalni zdbory pro staveni$té (do€asné / trvalé)
- zazemi stavenisté bude na pfilehlém pozemku parc.¢. 1739/34. Zabor neni nutny.

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadd a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace,

-na zakladé skute¢ného vycisleni mnozstvi odpadniho materialu stanovi konkrétni zpGsob likvidace dodavatel
stavby. Likvidovany budou prevazné suté z betonovych konstrukci, pfedpoklada se likvidace s naslednym
maximalnim vyuzitim pro recyklaci.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,
Zemni prace nejsou pozadovany, drobné Upravy terénu budou feSeny s vyrovnanou bilanci zeminy.

i) ochrana zivotniho prostfedi pfi vystavbé,

Aby byly splnény pozadavky naf.vlady €. 272/2011 Sb. je nutné dodrzet hodnoty hluku ve venkovnim
prostfedi,které se vyjadfuji ekvivalentni hladinou akustického tlaku A LaeqT -

NejvySsi pfipustna ekvivalentni hladina akustického tlaku A Laeq 7 ve venkovnim prostoru v obytné zéné pfi
provadéni povolenych staveb v dobé dle § 12 -

Hygienické limity hluku v chranénych venkovnich prostorech staveb a v chranéném venkovnim prostoru, odst.
(3) Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A, s vyjimkou hluku zleteckého provozu a
vysokoenergetického impulsniho hluku, se stanovi sou¢tem zakladni hladiny akustického tlaku A Laeq 7 S€ rovna
50 dB a korekci pfihlizejicich ke druhu chranéného prostoru a denni a noéni dobé podle pfilohy &. 3 k tomuto
nafizeni. Pro vysoce impulsni hluk se pficte dalsi korekce -12 dB. V pfipadé hluku s ténovymi slozkami,
s vyjimkou hluku z dopravy na pozemnich komunikacich a drahach, a hluku s vyrazné informaénim charakterem
se pricte dal$i korekce -5 dB.

Korekce je stanovena - Cast B

Korekce pro stanoveni hygienickych limitd hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb pro hluk ze stavebni
¢innosti

Posuzovana doba [hod.] Korekce [dB]

od 6:00 do7:00 +10
od 7:00 do 21:00 +15
od 21:00 do 22:00 +10
od 22:00 do 6:00 +5
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Stavebni prace budou provadény mensi a stfedni stavebni mechanizaci, pfevazné ruénimi elektrickymi
mechanickymi nastroji — elektrické bouraci kladivo, elektr. pila, elektr. Uhlova bruska, elektr. vrtacka, michacka,
v pfipadé pouziti kompresoru nesmi byt pouzit typ o hladiné akustického vykonu vy$8S§im nez Lw = 98 dB.
Z vétsi mechanizace bude pouzit autojefab k instalaci jednotky VZT u objektu.

Zavazeni stavebniho materialu bude provadéno z ulice po stavajich vijezdech.
— pouzité mechanizmy s celkovou hmotnosti v€etné materialu do 10t:
- nakladni vozidlo /pfedpoklada se max. 1TNA / hod.

- nakladac Laegl=1m < 80 dB.
- autojefab Laeqi-im< 71 dB
- el. uhlové bruska Laeqi-1m < 92 dB
- el.vrtacka Laegl-tm < 75 dB

j) zdsady bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby koordindtora bezpec€nosti a
ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich piedpist

- bude postupovano v souladu se zdkonem €. 309/2006 Sb., stavebnik zajisti pfedev§im soulad s:

§4 - 8 -pozadavky na vyrobni a pracovni prostfedky a zafizeni, pozadavky na organizaci prace a pracovni
postupy, bezpeénostni znacky, znaceni a signaly, rizikové faktory pracovnich podminek a zakaz vykonu
nékterych praci.

S ohledem na umisténi stavby podél komunikace a pro zajisténi pfistupu do objektu pracovnikim i béhem
stavby je nutné dostatecné zabezpecit podminky bezpecnosti pfi provadéni praci, vzdy bude nutné zamezit
vhodnym zpudsobem vstupu nepovolanych osob do prostoru provadénych praci.

PFi provadéni praci ve vyskach je nutné respektovat NV 362/2005 a je nutné dodrzovat bezpecnostni predpisy,
podminky pfislusné kvalifikace a opravnéni.

Dodavatel stavby zabezpeci zejména pracovisté, kde hrozi pad z vysky vétsi nez 1,5m ochrannym zabradlim
minimalni vySky 1,1,m (zabradli nad vyskou 2m musi byt opatfeno dvoutycovym zabradlim).

Volné okraje musi byt zajiStény proti padu zabradlim nebo lanem.

Konstrukce leSeni musi byt provedena tak, aby tvofila prostorové tuhy celek zajistény proti lokalnimu vyboceni
nebo proti posunuti.

Konstrukce le$eni bude kotvena do pevnych €asti objektu nebo konstrukce o dostate¢né stabilité.

Konstrukce kotev a kotveni pracovniho leSeni musi pfenést osovou tihu v tlaku i tahu min. 2 kN.

Konstrukéni vySka patra leSeni by méla byt cca 2,0m, podchodna vySka mezi podlahami min. 1,9m, Sitka
podlahy leSeni min. 0,6m.

Prostranstvi kolem leSeni ohrozené jeho provozem musi byt chranéno bud vylou¢enim provozu nebo
ohrazenim.

Podchodné vysky pro chodce musi byt min. 2,1m.

Prace z leSeni smi byt zahajeny az po jeho Uplném dokonc&eni a vystrojeni, leSeni musi byt fadné pfedano a
prevzato.

Zdvihaci zafizeni musi byt dukladné zabezpeceno, pfi manipulace s montaznimi prvky musi byt spinény
pozadavky pro bezpecné uvazani a premisténi prvk(, transport musi byt fizen a usmérfiovan predem
stanovenym zplsobem.

PFed zahajenim bouracich praci bude protokolarné ovéfeno odpojeni vSech dotéenych rozvodu a zafizeni.

Stavba objektu bude realizovana dodavatelsky, jednim zhotovitelem stavby, budou pfekro¢eny limity §15 zak.
309/2006 Sb., na stavbé bude soucasné pracovat vice nez 20 fyzickych osob po dobu del§i nez 30 prac. dn,
stavba vyzaduje plan BOZP — dodavatel stavby zajisti zpracovani planu a jeho priibézné pinéni .

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,
Stavbou neni dotéeno.

1) zasady pro dopravné inZzenyrské opatreni,
Neni pozadovéano.

m) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatfeni proti G€inkdim
vnéjSiho prostfedi pfi vystavbé apod.),

Za snizené viditelnosti bude stavenisté zajisténo odpovidajicim zplsobem (z&brany, pripadné osvétleni).
V priibéhu vystavby stavba zajisti dostate€nym zplsobem ohrazeni a zajiSténi proti vstupu neopravnénych
0sob — je zajiSténo stavajicim oplocenim pozemku 1495/1.

n) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy.

- pfedpokladané zahajeni stavby cca 06/ 2017,

- ukonéeni do 3 mésicl od zahajeni stavby,

- stavba neni ¢lenéna na etapy.

Vzhledem k rozsahu stavby se nepredpoklada zadny kontrolni termin - zavére€na kontrolni prohlidka stavby
neni soucasti kontrolniho terminu a je pouze spravnim ukonem.

V Praze 03/2017

Vypracoval: Ing. arch. Miloslav Vajtr
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