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1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 
a) účel objektu  
Objekt je užíván jako objekt občanské vybavenosti – základní 23 třídní základní škola pro 600 žáků v 1. a 2. 
stupni, školní kuchyně je kapacitně určená pro 600 žáků. 
Účel stavby se nemění, stavebními úpravami dojde k navýšení kapacity kuchyně ve stravovací části na 
celkovou kapacitu do 900 jídel a v odbytové části ze současných cca 140míst v jedné směně na cca 160 míst. 
Vše je řešeno s ohledem na záměr rozšířit kapacitu školy o 5x nových kmenových učeben 600 + 125 na celkem 
725 žáků. 
Stavba školského a tělovýchovného zařízení – objekt občanské vybavenosti - beze změny. 
 
b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí 
objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
S ohledem na rozsah přístavby a stavební práce uvnitř objektu nejsou zásady architektonického a dispozičního 
řešení výrazně dotčeny, stavba je řešena ve stávajícím vnitřním prostoru kuchyně a zázemí v 1.PP – 1.NP. 
Umístění VZT ventilátorů na terén, při severní fasádě je v nejméně exponovaném místě, v terénní prohlubni, 
pod úrovní stávajících hřiště. 
Dispoziční úpravy jsou navrženy z důvodu komplexní výměny gastro prvků a řešení sociálního zázemí 
zaměstnanců v 1.PP. 
Vegetační úpravy nejsou dotčeny. 
Bezbariérové užívání objektu není předmětem této části PD 
 
c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění  
Prostory školní jídelny a kuchyně jsou situovány v samostatném křídle stávající ZŠ, v 1. PP a 1.NP. Celková 
délka křídla je cca 38 x 12,5m. V 2.NP křídla jsou 2x tělocvičny, křídlo má stávající sedlovou střechu. 
Jídelna je dnes s kapacitou cca 140 míst, do kuchyně je zajištěn stávající samostatný venkovní přístup pro 
personál a zásobování.  
Návrh předpokládá demontáž stávajícího gastro zařízení, nefunkčních rozvodů VZT sanitárních prvků, zděných 
částí, obkladů a dlažeb. Záměrem je navýšení kapacity jídel ze současných 600 na cca 900 jídel/ den, dále je 
snahou návrhu zvětšit v rámci možností plochu jídelny, posunem výdejního pultu kuchyně o jedno pole oken a 
tím v rámci možností zvětšit prostor jídelny na cca 160 jídel za směnu.  
Současně se zmenšením prostoru kuchyně je navrženo přesunutí hygienického zázemí zaměstnanců (cca 6 
žen + 2 muži) do 1.PP. Technické a skladové prostory jsou v podstatě zachovány, gastro projekt řeší vhodnější 
uspořádání využitím různých forem skladování. Kapacita výměny vzduchu bude zajištěna osazením nového 
zařízení, v 1. PP bude zachována strojovna VZT, skladové a přípravné prostory a šatny.  
V 1.NP bude kromě kuchyně členěné podle projektu gastro, prostor pro kancelář, denní místnost a pohotovostní 
WC zaměstnanců. Samostatně přístupný prostor na odpadky s přístupem z chodby a z vnějšího prostředí. 
Stávající výtah je na hranici životnosti, je navržena jeho výměna za výtah nový nákladní. 
Stávající venkovní odlučovač tuků je kapacitně na hranici využití, je navržena jeho výměna za nový ve shodném 
prostorovém umístění. 

 

d) SOUBOR DEMONTÁŽNÍCH OPATŘENÍ – STAVEBNÍ ÚPRAVY 

STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY TECHNICKÝCH SÍTÍ JSOU BEZE ZMĚNY, NENÍ POŽADOVÁNO NAVÝŠENÍ 
PŘÍKONU, JEDNÁ SE O VÝMĚNU A MODERNIZACI PŮVODNÍCH ZDROJŮ, TEPELNÉ BILANCE JSOU 
STÁVAJÍCÍ, BEZ NÁROKŮ NA NAVÝŠENÍ. 
 
1.PP  
• Demontáž vnitřních rozvodů vody, kanalizace, plynu, elektro a VZT rozvody včetně původní strojovny, VZT, 

demontáže jsou možné až po ověření odpojení jednotlivých rozvodů od připojovacích zdrojů. 
• Demontáž obkladů a dlažeb v celém rozsahu 1.PP. 
• Odstranění omítek stěn a stropů v rozsahu cca 50% plochy obvodových stěn a stropu 1.PP 
• Demontáž dveřních křídel a zárubní. 
• Bourání nenosných příček a otvorů v příčkách v určeném rozsahu. 
• Demontáž chladícího boxu 
• Přeložení nefunkčního dešťového svodu  
• Demontáž obkladů schodiště 
 
1.NP  
• Demontáž vnitřních rozvodů vody, kanalizace, plynu, elektro a VZT rozvodů, demontáže jsou možné až po 

ověření odpojení jednotlivých rozvodů od připojovacích zdrojů. 
• Demontáž obkladů a dlažeb v celém rozsahu kuchyně 1.NP. 
• Odstranění omítek stěn v rozsahu cca 50% plochy 1.NP 
• Demontáž dveřních křídel a určených zárubní. 
• Bourání nenosných příček v určeném rozsahu. 
• Bourání skladby podlahy na úroveň nosné betonové konstrukce  cca 100mm 
• Demontáž určených oken a dveří na fasádě, odbourání určené části parapetu pro nové dveře 
• Vybourání prostupu pro VZT v místě pod konstrukcí věnce – věnec staticky zajišťuje stabilitu otvoru. 
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• Vyfrézování svislé drážky pro vložení dělící příčky do stávajícího průduchu VZT  
• Vybourání otvoru do stěny v místě stávajícího průduchu – nový vstup do MŠ 
 

 

e) SOUBOR NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ  

Stavebně technické řešení objektu: 
Stěny nenosné 
V bouracích prací bude provedeno začištění ostění a hran bouraných příček – nové stěny z keramického zdiva 
tl. 100-125 -150 - 175mm, P10. Na všech viditelných rohových hranách budou osazeny hranové profilované lišty 
RLA z AL plechu s vlepenou perlinkou. Stěny budou s novou jádrovou omítkou a plošně penetrovány, finální 
úprava omítky štuk jemný nebo keramická dlažba. 
V rozsahu 1.PP, 1.NP  - kuchyně a jídelna bude provedena nová malba. 
 
Vnější stěny – budou zachovány beze změny, v rámci osazení nových oken a dveří bude provedeno začištění 
špalet a ostění. Dozdívky budou provedeny z CP VF na šířku obvodových stěn – 450mm. 
 
Hydroizolační vrstva 
V rámci bouracích prací 1.PP bude provedeno osekání omítky obvodových stěn v určeném rozsahu cca 50% 
z celkové výměry, bude provedena nová sanační omítka stěn, podlahy 1.PP budou ve skladbě hydroizolace 
beze změny, na stávající vybouranou vrstvu po odstranění obkladu bude provedena srovnávací potěrová vrstva 
cca 20-30mm + samonivelační stěrka s pojistným hydroizolačním nátěrem pod keramickou dlažbu. 
 
V úrovni 1.NP bude provedeno očištění betonu po odstranění skladby podlahy, bude provedena penetrace a 
natavení pojistného asf. pásu 4,5mm. Pod keramickou dlažbu a pod povrchovou skladbu v kuchyni bude na 
samonivelační vrstvu natažen pojistný hydroizolační nátěr. 
 
Podlaha 1.PP 
Je navržena keramická dlažba R10, dlažba bude lepena flexilepidlem po provedení srovnávací vrstvy. V místě 
chladícího buxu je navrženo snížení stávající podlahy o cca 100 – 150mm, předběžně je uvažováno se 
snížením min. 100mm, a to pouze na úroveň stávající hydroizolace, nedoporučuje se poškození této vrstvy. 
Podle skutečné tloušťky skladby podlahy bude upravena síla podkladní teplené izolace chladícího boxu. 
 
Podlaha 1.NP 
V rámci doplnění skladby podlahy v místě vybourávané části bude doplněna skladba podlahy – podlahové 
topení  - desky typové a litý cementobeton s plastifikátorem, finální nášlapná vrstva v kuchyni –podlaha ALTRO 
Stronghold  K30 tl. 3mm, R12, vinylové pásy budou řešeny včetně soklů pod technologickým vybavením 
kuchyně. 
Ostatní podlahy budou s keramickou dlažbou velkoformátovou 600/400mm. 
V prostoru jídelny bude v určené části doplněna podlaha – vinylové pásy ve shodné skladbě jako je stávající 
podlaha jídelny. 
 
Stavební sokly 
V rámci řešení hygienického standardu kuchyně jsou pod určené zařizovací prvky navrženy stavební sokly 
výška 150mm nad čistou podlahou – sokly z betonu C16/20, rozměry jsou uvedeny včetně finální povrchové 
úpravy – Altro, keramický obklad. Přesnost soklů je stanovena na +-3mm / 3m.  
 
Strop 
Stávající strop bude plošně očištěn, bude provedena nová omítka – lepidlo do perlinky + štuk jemný, 
otěruvzdorný hygienický plošný nátěr. 
 
Podhled 
V určených prostorách zázemí kuchyně bude doplněn podhled z minerálních kazet do přiznaného rastru, 
podhled zavěšený na táhla. 
 
V prostoru jídelny bude doplněn podhled podle z minerálních kazet podle sávajícího stavu v jídelně. 
 
V místě nového vstupu do MŠ bude doplněna pruh podhledu SDK 15mm, na táhla. 
 
Výplně otvorů  
V rámci výměny oken a jejich úpravy budou osazeny nové prvky, plastová okna 6ti komorová, s izolačním 
dvojsklem, stavební hloubka 76mm, z důvodu podhledu bude část okna dělena s výplní z tepelně izolačního 
panelu. Okna výklopná, ovládání páčkou z úrovně podlahy. 
Okno řešené v rámci průchodu VZT potrubí bude osazeno až po ukotvení a zapěnění potrubí VZT, okno bude 
ve skladbě se sklem s pomerančovou kůrou. 
 
V prostoru odpadků budou osazeny nové venkovní dveře s nadsvětlíkem, dveře plné kazetové, část nadsvětlíku  
výklopná a část bude z izolačního panelu. 
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Mezi jídelnou a kuchyní bude osazeno nové podávací okno – otvor bude osazen roletou s elektroovládáním – 
děleno na dvě části, vodící lišty budou vsazeny do otvoru. 
Obdobně bude řešeno okénko na předání použitého nádobí. 
 
Nové dveře budou osazeny do ocelových zárubní, výška 1.PP – 1970mm, v 1.NP min. 2050mm, dveře typové 
plné, V 1.NP částečně prosklené, voštinové, bílé barvy. 
Mezi kuchyní a denní místností budou osazeny posuvné dveře přisazené na stěnu, s horním posuvem po stěně. 
 
V rámci úpravy vstupu do prostor MŠ budou odstraněny stávající dveře a budou osazeny dveře nové 
jednokřídlé. Stávající křídlo do přípravny bude nahrazeno dveřmi shrnovacími, do stávající zárubně. 
 
Venkovní omítky 
Obvodové stěny jsou převážně stávající, pouze v místě vybouraných oken, dveří a parapetu pro nové dveře 
bude nutná povrchová úprava stávajícího zateplovacího systému. Zateplení EPS 70S v tl. 150mm bude přesně 
seříznuto, bude provedeno vybourání parapetního zdiva a vyjmutí výplní otvorů. Po osazení nových prvků bude 
provedeno dodatečné zateplení ostění a bude provedeno napojení na stávající zateplovací sytém, finální 
úprava dles távající strukturované omítky, ve shodném barevném odstínu. 
 
Schodišťě 
Stávající schodiště do 1.PP bude povrchově upraveno, bude provedena nová dlažba ze schodovek 
s protiskluznou úpravou. 
 
g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků, 
Vlastní provoz v objektu po dokončení stavebních úpravách nepředpokládá výskyt žádných škodlivých látek, 
které by mohly mít vliv na životní prostředí.  
Pozemek a místo stavby se nenachází v ochranném pásmu.  
Vozidla umístěná na odstavná stání na ploše pozemku stavebníka musí splňovat nároky na technický stav 
vozidel v provozu na komunikacích. 
 
 
h) dopravní řešení, pěší a cyklistické stezky 
dopravní napojení areálu je stávající, beze změny, dopravně je areál napojen z místní sítě obslužných 
komunikací, stávající stav beze změny. 
 
I)  ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření, 
Ochrana před škodlivými vlivy vnějšího prostředí se v rámci přístavby výtahu nepožaduje.   
Ostatní škodlivé vlivy vnějšího prostředí se nevyskytují, protiradonová opatření nejsou požadována. 
 
dodržení obecných požadavků na výstavbu. 
Stavební návrh je řešen v souladu s požadavky vyhlášky 10/2016, jak  je podrobně uvedeno v části A.4.e). 
 
 
 
 
03/2017 
 
 
 
Ing. arch. Miloslav Vajtr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


