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„Projektová a inženýrská činnost - ZŠ A. Čermáka  

- rekonstrukce školní kuchyně“  
ul. Antonína Čermáka 6/1022, Praha 6 - Bubeneč  

Stavební úpravy stávající kuchyně včetně tech. zázemí  

stavebník:   Městská část Praha 6,  
Čs. Armády 23, 160 52 Praha 6 
 

projektant: Bursík Holding, a.s., 
 Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 

  zastoupena: Ing. Jaroslavem Bursíkem, předsedou představenstva 
  IČ: 28223063, DIČ:CZ28223063 

datum: 03/2017 

stupeň PD: PROVÁDĚCÍ PROJEKT 
 

Projektová dokumentace  
A. Průvodní zpráva 
B. Souhrnná technická zpráva 
 Příloha č.1 – Akustické posouzení  
C. Situační výkresy 
 C.1 Situační výkres širších vztahů    měřítko 1 : 1 000  
 C.2 Celkový situační výkres stavby  měřítko 1 : 1 000  - viz C.1 
 C.3 Koordinační situace     měřítko 1 : 500  
 C.4 Katastrální situační výkres  měřítko 1 : 1 000 - viz C.1 
 
D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení  
 D.1  Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu  
  D.1.1 Architektonicko-stavební řešení  

1.1. Technická zpráva  
1.2. Výkresová část  

D.1.2. Stavebně konstrukční část- neřešeno 
D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení  
D.1.4. Technika prostředí staveb  

a) zařízení zdravotně technických instalací  
b) zařízení pro vytápění staveb  
c) zařízení vzduchotechniky 
 d) plynová zařízení  
e) zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky  
f) zařízení pro měření a regulaci - neřešeno 

 
 D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení  
  D.2.1  Gastro projekt 
  D.2.2. Nákladní výtah 
 

E. Dokladová část 
E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů  
E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury  
E.3 Geodetický podklad pro projektovou činnost - neřešeno  
E.4 Projekt zpracovaný báňským projektantem - neřešeno 
E.5 Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií – není řešeno 
E.6 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu 
 zpracování dokumentace 
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A.  Průvodní zpráva  
 A.1 Identifikační údaje  

 A.1.1 Údaje o stavbě  

a) název stavby   
„Projektová a inženýrská činnost  ZŠ A. Čermáka - rekonstrukce školní kuchyně Praha 6“ 
 
b) místo stavby    
ul. Antonína Čermáka 1022/6, Praha 6  
parc.č. 1495/2, se stavbou č.p. 1022, parc.č. 1495/1 – vše kat. území Bubeneč, Praha 6. 
Vlastník pozemku a stavby:   Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 
    Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce, zapsaná na LV 877:   

Městská část Praha 6, Čs. Armáda 601/23, Bubeneč, 160 00 Praha 6. 
Způsob ochrany nemovitostí: památkově chráněné území  
 
c) předmět projektové dokumentace.  
Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce školní kuchyně zahrnující: 
 - stavební úpravy stávající kuchyně, jídelny a hospodářského zázemí v úrovni 1.PP – 1.NP 
 - výměna nákladního výtahu  
 
Dále je řešena výměna stávajícího odlučovače tuků - lapolu za nový – tato část je řešena samostatným 
projektem a projednáním v samostatném vodoprávním řízení. 
 
Důvodem stavebních úprav je zlepšení technického stavu provozu kuchyně, navýšení kapacity přípravy jídel 
z 600 na cca 900 jídel a zároveň zvětšení odbytové plochy v jídelně. 
 
+-0,00 = 204,00 B.p.v. / výšková úroveň podlahy 1.NP  
 

 A.1.2 Údaje o stavebníkovi  

a) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)  

    Městská část Praha 6, 160 52 Praha 6 

 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání   
 Bursík Holding, a.s. 

Belgická 196/38 
120 00 Praha 2 
 IČ: 282 23 063 
 zastoupen předsedou představenstva   
Ing. Jaroslavem Bursíkem 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta  
 Ing. arch. Miloslav Vajtr 
  ČKA 02 757 
  tel. +420 604 238 247 
 
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace 

ASŘ - hlavní inženýr projektu  Ing. arch. Miloslav Vajtr, ČKA 02 757 

ZTI, vytápění:    Josef Bauer,  

ZTI, VZT, vytápění:    INTERKLIMA spol. s r.o. – Filip Stráček,  

elektroinstalace:    ExPlan s.r.o., ČKAIT 0101348 

požární bezpečnost stavby:    BOZP, Ing. Hana Vyštajnová, ČKAIT 0012242 

akustická studie    A.W.A.L .s.r.o., Ing. M. Michálková 
 

 A.2 Seznam vstupních podkladů  
- požadavky stavebníka na rozsah rekonstrukce 
- projekt pro stavební povolení 
- interní posudek od správcovské firmy SNEO 
- zaměření stávajícího stavu 
 
 A.3 Údaje o území  
a) rozsah řešeného území   
Jedná se o stavební úpravy ve stávajícím objektu školy v prostoru stávající školní jídelny, kuchyně, zázemí 
kuchyně - řešeno v 1.PP a 1. NP, a před služebním vchodem do kuchyně je řešena výměna stávajícího lapolu 



„Projektová a inženýrská činnost - ZŠ A. Čermáka - rekonstrukce školní kuchyně“     2017_Prováděcí projekt 

Bursík Holding, a.s. Stránka 3 
 

za nový, vše ve stávajícím oploceném areálu, areál je vymezen ulice A.Čermáka na jihu, ul. Březovského 
z východu a Vietnamskou ze severu. 
 
b) dosavadní využití a zastavěnost území  
Využití pozemku dle KN: 
1495/2 – 2.120m2, LV 877, způsob využití: zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou čp. 1022, jiná stavba 
1495/1 – 11.258m2, LV 877, způsob využití: sportoviště a rekreační plochy, ostatní 
Zastavěnost území je stávající beze změny. 
 
c) údaje o ochraně území    
Dotčené pozemky jsou památkově chráněné území, objekt školy je bez požadavků. 
 
d) údaje o odtokových poměrech  
Dešťové vody ze střechy objektu jsou svedeny dešťovými svody s napojením na stávající dešťovou kanalizaci 
vedenou v přilehlé ulici – je zachován stav beze změny. 
 
e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování  
Územní plán pro dané území vymezuje funkční plochu jako VV – veřejné vybavení. Je zachován stávající stav a 
využití stravování v rámci objektu - beze změny, stávající odlučovač tuků - lapol bude vyměněn za nový, který 
bude osazený v místě stávajícího. 
Míra využití území je stávající beze změny, stavba č.p. 1022 je vymezena v celé ploše parc. č. 1495/2. 
 
VV – Veřejné vybavení 
Plochy sloužící pro umístění zařízení a areálů veškerého veřejného vybavení města, tj. zejména pro školství a 
vzdělávání, … a pro zabezpečení potřeb veřejného vybavení všeho druhu. 
Funkce související s vymezeným funkčním využitím a pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí 
nelze umístit v převažujícím  podílu celkové kapacity.  
Funkční využití - Školy a školská zařízení… stavební úpravy jsou tak v souladu s ÚP. 
 
Doplňkové funkční využití:  
… nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV, parkovací a odstavné plochy, garáže (to vše pro uspokojení 
potřeb území vymezeného danou funkcí)… výměna lapolu je tak v souladu s ÚP. 
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Navrhované stavební úpravy jsou v souladu s Nařízením č. 10/2016 Sb.,HMP, o technických požadavcích na 
stavby (PSP), jak je podrobně uvedeno v části A.4.e). 
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů  
Požadavky DOSS jsou zapracovány do textové části viz. B.2, B.6. a B.8. a jsou podrobně uvedeny v Příloze č. 
1 této zprávy. 
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 
Nejsou požadovány. 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic  
Podmiňující investice nejsou požadovány. 
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí).  

• parc. č.  1495/2, se stavbou č.p 1022  
– objekt občanské vybavenosti,  LV 877,  svěřená správa MČ Praha 6, Čs. Armády 601/23 
Bubeneč,160 00 Praha 6, způsob využití: zastavěná plocha a nádvoří, 2120m2 

• parc. č. 1495/1, LV 877,  
- způsob využití: sportoviště a rekreační plocha, ostatní,  11.258m2 
 

pozemky a stavby vše k.ú Bubeneč, vlastnické právo HMP, se svěřenou správou MČ Praha 6, Čs. Armády 
601/23 Bubeneč,160 00 Praha 6, 

 
 A.4 Údaje o stavbě  
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,  
Změna dokončené stavby - prostory školní jídelny a kuchyně jsou situovány v samostatném křídle stávající ZŠ, 
v 1. PP a 1.NP. Celková délka křídla je cca 38 x 12,5m. V 2.NP křídla jsou 2x tělocvičny. 
Přístup do jídelny je zajištěn z prostor školy spojovací chodbou, s navazujícím hygienickým zázemím žáků, 
jídelny je dnes s kapacitou cca 140 míst, do kuchyně je zajištěn stávající samostatný přístup chodbou. Objekt 
byl realizován v 60. Letech, řešeno společně v rámci areálu školy.  
Nosné konstrukce jsou v kombinaci obvodových stěn z cihel tl. 450mm a monolitických prvků  - sloupy a stropní 
desky cca 120mm. Příčky jsou zděné z cihel. Prostory kuchyně byly v průběhu roku 2000 rekonstruovány, byla 
provedena výměna oken za okna plastová s izolačními dvojskly, byla provedena výměna gastro zařízení, VZT 
rozvodů a úprava povrchů – obklady a dlažby,sanitární zázemí zaměstnanců včetně denní místnosti bylo ale 
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řešeno nevhodně. V současné době je gastro vybavení a VZT rozvody technicky zastaralé, v části zařízení VZT 
zcela nefunkční. 
Návrh předpokládá demontáž stávajícího gastro zařízení, nefunkčních rozvodů VZT prvků, všech sanitárních 
prvků, určených vnitřních zděných částí - příček, obkladů a dlažeb v rámci kuchyně a zázemí 1.PP. Záměrem je 
posun výdejního pultu kuchyně o jedno pole oken a tím v rámci možností zvětšit prostor jídelny. Současně se 
zmenšením prostoru kuchyně je navrženo přesunutí hygienického zázemí zaměstnanců do 1.PP. Technické a 
skladové prostory jsou v podstatě zachovány, ale jsou ergonomicky upraveny, v 1.PP bude nově vybavena 
strojovna VZT, skladové a přípravné prostory a šatny. V 1.NP bude kromě kuchyně členěné podle projektu 
gastro upravený prostor pro denní místnost a pohotovostní WC zaměstnanců. Samostatně bude přístupný 
prostor na odpadky s přístupem z chodby a z vnějšího prostředí. 
Stávající nákladní výtah s dveřmi je na hranici životnosti, je navržena jeho výměna za výtah nový nákladní. 
Stávající venkovní odlučovač tuků je kapacitně na hranici využití, je navržena jeho výměna za nový,přibližně ve 
shodném prostorovém umístění a ve shodné nátokové výšce. 
 
výškové úrovně ± 0,00 = 204,00 B.p.v: 
 
b) účel užívání stavby 
Objekt je užíván jako objekt občanské vybavenosti – základní 23 třídní základní škola pro 600 žáků v 1. a 2. 
stupni, školní kuchyně je kapacitně určená pro 600 žáků. 
Účel stavby se nemění, stavebními úpravami dojde k navýšení kapacity kuchyně ve stravovací části na 
celkovou kapacitu do 900 jídel a v odbytové části ze současných cca 140míst v jedné směně na cca 160 míst. 
Vše je řešeno s ohledem na záměr rozšířit kapacitu školy o 5x nových kmenových učeben 600 + 125 na celkem 
725 žáků. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba  
Stavba trvalá 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů  
Objekt bez omezení 
 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 
Stavební úpravy jsou řešeny přiměřeně s ohledem na stávající omezující vazby z hlediska stavebně 
technického stavu objektu – jedná se o zděný objekt s monolitickými nosnými prvky, objekt je v řešené části 
dvoupodlažní, s pultovým nákladním výtahem, v souladu s požadavky vyhlášky s  Nařízením č. 10/2016 
Sb.,HMP (PSP), zejména s: 

- §32 – doprava v klidu je řešena přiměřeně stávajícím podmínkám, objekt využívaný jako školní jídelna 
a kuchyně, se stávajícím zajištěním cca 2x odstavných stání pro zaměstnance a s manipulační 
plochou pro zavážení zázemí kuchyně v ploše areálu školy se stávající vjezdem z ulice Březovského. 

- §39 -§43 – jsou splněny základní zásady a požadavky na mechanickou stabilitu, požární bezpečnost, 
hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí, ochrana proti hluku, bezpečnost a přístupnost při 
užívání a úspora energie – je zapracováno přiměřeně v jednotlivých projektových přílohách. 

-  §46 – VZT zařízení jsou navržena do prostor bez přirozeného odvětrání v kapacitě požadované 
normovými hodnotami dle účelu místnosti. 

- §50 – hygienická zařízení jsou navržena v počtu pro cca 7-8 x zaměstnanců (6 žen + 2 muži)  – nově 
je navrženo hygienické zázemí v 1.PP – šatny odděleně pro ženy a muže, 1x WC s předsíní a 1x 
místnost se sprchou. V 1. NP je umístěno samostatné pohotovostní WC, s předsíní a s umyvadlem. 

 V prostoru navazující na kuchyň je zajištěna pro zaměstnance denní místnost s přirozeným 
odvětráním.  

    
V prostoru kuchyně bude zachována stávající intenzita denního osvětlení  - okna jsou stávající beze změny. 
Prostory užívané zaměstnanci v rámci kancelářské činnosti jsou přiměřeně řešeny v souladu s ČSN 73 5305. 
  
Bezbariérové užívání objektu není požadováno. Pro žáky je v současné době jídelna přístupná pouze po 
stávajících navazujících schodištích. Je připravována PD řešící bezbariérovou přístupnost určených prostor  - 
učebny včetně jídelny. 
  
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů2),  
S ohledem na umístění stavby neřešeno. 
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení  
Není požadováno. 
 
h) navrhované kapacity stavby  
Stávající kuchyně zajišťuje přípravu cca 600 jídle, nově je navrženo rozšíření na 900 jídel / den. 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou) 
Spotřeba studené  vody 
Výpočet spotřeby vody  dle ČSN EN 12056 vyhlášky č.120/2011 Sb, kterou se mění vyhláška Ministerstva 
zemědělství č.428/2001 Sb, kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb. 
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Základní údaje pro výpočet spotřeby vody: 
- počet jídel     900  
- počet pracovníků kuchyně (max.)  10 
- počet pracovních dnů    200 
- směrné číslo roční spotřeby vody/rok 
na jedno jídlo     8 m3/rok 
Roční spotřeba vody              7200 m3 
     
Roční spotřeba vody celkem   7200 m3 
Denní průměrná spotřeba vody  
při 200 pracovních dnech                         36 m3  
 
Spotřeba TUV 
Specifická potřeba teplé vody – pavilon kuchyně dle ČSN EN 15316-3 
Kapacita  max. 10 zaměstnanců    
Průměrná denní potřeba: 10 zaměstnanců ............ 20 l/os/den .................... 0,2 m3/den 
 úklid 280 m2 .................. 20 l/100 m2….. ......... 0,056 m3/den 
 kuchyně 900 jídel 5 l/jídlo…………4,5 m3/den 
  
celkem  ....................................... 4,75 m3/den 
Denní spotřeba TUV   .......................................  4750 litrů TUV o teplotě 45 st.C 
- maximální hodinová potřeba při 10 hod/den .............................. 0,475 m3/hod   
Denní spotřeba vody     36.000 litrů 
Z toho spotřeba TUV     4.750 litrů 
Roční spotřeba vody    7020 m3 
Z toho spotřeba TUV    950 m3 
 
Základní parametry pro výpočet tepelných ztrát: 
objekt        samostatně stojící 
oblastní teplota     - 12°C 
průměrná teplota vytápění    20°C 
Tepelné ztráty jednotlivých vytápěných prostor byly počítány dle ČSN 12 831 na oblastní teplotu -12°C. Tepelné 
ztráty nově rekonstruovaných prostor( kuchyně a zázemí kuchyně)  jsou celkem  13, 2 kW.  
 
Tepelná bilance 
Tepelné ztráty prostupem jednotlivých vytápěných prostor: 
1. Objekt kuchyně a zázemí kuchyně    13,2 kW 
2. Vzduchotechnická zařízení     30 kW   
3. Odsavače par (digestoře)     36 kW 
  
Tepelné ztráty prostupem,VZT  celkem    79,2 kW 
 
Instalace plynových  spotřebičů – výměna stávajících za nové úspornější typy 
název   počet ks. hod. spotřeba příkon  provozní tlak   
1. Plynový kotel ks 1 4,4 m3/hod  44 kW  2 kPa 
2. Plynový kotel ks 2 5,0 m3/hod  50 kW  2 kPa 
3. Plynový sporák ks 1 3,6 m3/hod  36 kW  2 kPa 
 
Max. hod odběr   13,0 m3/hod  130 kW 
Min.hod odběr   1,6 m3/hod  14 kW 
 
 
ELEKTRO NN 
Stupeň dodávky el.energie:  3 (běžné rozvody) 
Instalovaný příkon   127 kW 
Soudobý příkon     78 kW 
Stávající rozvaděč RMS.1 je oceloplechový skříňový a bude v rámci rekonstrukce demontován a nahrazen za 
nový. Rozvaděč bude již připraven pro napojení nové technologie kuchyně a z hlediska dodávku, bude nutné 
provést drobnou úpravu a to s ohledem na odpínání plynu při nečinnosti VZT zařízení. 
 
VZT 
Větrání ve stávající kuchyni je zajištěno stávajícím systémem podtlakového větrání, jenž bude kompletně 
demontováno a nahrazeno moderním systémem s rekuperací odpadního tepla. 
 
Popis systému 
Větrání bude rozděleno do dvou samostatných systémů větrání. Odtah od myček nádobí bude zajištěn 
samostatnou větrací jednotkou s rekuperací umístěnou v suterénu. Odtah od varného ostrovu a konvektomatů 
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bude zajištěn pomocí digestoří o celkovém výkonu 16 625 m3/h s integrovaným přívodem a rekuperací tepla, 
ventilátory budou umístěny vně budovy.  
Odtah od myček pomocí větrací jednotky bude zajištěn akumulačními zákryty umístěnými nad myčkami, přívod 
čerstvého vzduchu bude zajištěn pomocí samostatného vzduchovodu vedeného pod stropem kuchyně. Větrací 
jednotka je osazena v suterénu ve stávající strojovně vzduchotechniky. Jednotka o výkonu 6 160 m3/h je 
vybavena výměníkem zpětného získávání tepla, teplovodním dohřevem, filtrací vzdušiny, EC ventilátory a 
automatickým by-passem výkon jednotky. 
Odtah od varného centra bude řešen pomocí třech samostatných digestoří s integrovanou rekuperací tepla 
z odpadního vzduchu, integrovaným přívodem čerstvého vzduchu, teplovodním dohřevem přívodního vzduchu, 
filtrací odvodní vzdušiny a automatickým by-passem. Přívod a odvod vzdušiny zajišťují dva samostatné 
centrální EC ventilátory umístěné na terénu. 
 
  
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov  
- vlastním návrhem vybraných materiálů, hmot a následným průběhem stavebních prací nebude dotčeno životní 
prostředí, stavební odpad bude likvidován v souladu s platnými normami. 
Zařazení a kategorizace  typu odpadu bude provedeno v souladu s vyhl. MŽP ČR č. 381/2001 Sb. V průběhu 
výstavby při odstraňování stávajících určených prvků budou vznikat druhy odpadů především ze skupiny  
17 – Stavební a demoliční odpady. 

 
kód druhu odpadu  název odpadu     kategorie 
1501 01   papírové a lepenkové obaly   O 
1501 02   plastové obaly     O 
1501 06   směsné obaly     O 
1704 07   směsné kovy     O 
1701 01   beton      O 
1701 07   směsi nebo frakce betonu a keram. výrobků  O 
1704 11   kabely neuvedené pod 170411   O 
2003 01   směsný komunál.odpad    O 
 
O – ostatní odpad 
 

Na základě skutečného vyčíslení množství odpadního materiálu stanoví konkrétní způsob likvidace dodavatel 
stavby. Využití odpadů má dle §11 přednost před odstraněním. 
Vlastní nakládání s odpady bude probíhat v souladu se zákonem, dodavatel doloží při předání stavby množství 
a specifikaci odpadů včetně způsobu jejich využití nebo odstranění oprávněnou osobou, která provozuje 
schválené zařízení ke sběru a výkupu odpadů případně má oprávnění k jejich odstraňování dle zákona o 
odpadech. 
 
Energetický štítek obálky budovy 
S ohledem na rozsah stavebních úpravy a funkční využití objektu není předmětem řešení. 
 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),  
- předpokládané zahájení stavby cca 07/ 2017, 
- ukončení do 3 měsíců od zahájení stavby,  
- stavba není členěna na etapy. 
 
k) orientační náklady stavby.   
- 8.500.000,-Kč bez DPH  - stavební část  
(není započtena výměna lapolu, výměna nákladního výtahu a gastro vybavení – řešeno samostatnými 
položkami) 
 
 
 A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  
Stavba není členěna na objekty. 
 
 
 
 
V Praze  03/2017 
 
 
 
Ing. arch. Miloslav Vajtr 
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B. Souhrnná technická zpráva  
 

 B.1 Popis území stavby  

a) charakteristika stavebního pozemku  
Jedná se o stavební úpravy ve stávajícím objektu školy v prostoru stávající školní jídelny, kuchyně, zázemí 
kuchyně - řešeno v 1.PP a 1. NP, a před služebním vchodem do kuchyně je řešena výměna stávajícího lapolu 
za nový, vše ve stávajícím oploceném areálu, areál je vymezen ulice A.Čermáka na jihu, ul. Březovského 
z východu a Vietnamskou ze severu. Pozemek je rovinatý. 
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  
- vizuální průzkum a ověření stavu kuchyně – stávající zařízení je cca 17 let staré a je v současné době 
nevyhovující z hlediska požadavku na budoucí navýšení kapacity kuchyně, 
- technický stav VZT rozvodů – stávající zařízení není v provozu a je nutná jeho výměna, 
- technický stav nákladního výtahu – výtah je cca 60let starý, je sice stále funkční, ale jeho technický stav je již 
nevyhovující z hlediska požadavků na provoz, 
- dispoziční řešení – stávající jídelna je prostorově nevyhovující, rozšíření je proto nutné, prostor zázemí 
zaměstnanců je v 1.NP  a je nevyhovující. 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Stávající domovní přípojky – voda, kanalizace, plyn, elektro NN a datové sítě jsou stávající a budou beze 
změny. 
Bezpečnostní pásma sítí nejsou navrhovanými úpravami dotčeny. 
- budou respektována stávající plynárenská, vodárenská, kanalizační a NN zařízení. 
Stavebník prokazatelně seznámí všechny osoby provádějící stavební činnost s polohou stávajících sítí. 
Provádění prací v blízkosti těchto vedení je možné pouze ručně, ve vzdálenosti do 0,5m bez použití 
pneumatických nebo elektrických nástrojů. V  případě poškození zařízení je stavebník povinen zajistit opravu a 
pozve příslušného oprávněného technika ke kontrole. 
 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
S ohledem na charakter a umístění stavby neřešeno, stavba není v ochr. pásmu.  
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území. 
S ohledem na umístění stavby v uzavřeném školním areálu a ve stávajícím objektu bude vliv na sousední 
obytné objekty minimální, stavby svým rozsahem nebude představovat zátěž pro okolí, objem stavebních prací 
bude zaměřen zejména na provádění drobné stavební činnosti, práce prováděné vně objektu – vybourání 
prostupů pro VZT, osazení jednotek na konstrukci, úpravy v angl. dvorku. Samostatnou částí bude výměna 
výtahu a výměna stávajícího odlučovače tuků za nový. 
 
Výstavba bude prováděna dodavatelsky na základě výběru dodavatele stavby, s maximálním omezením 
hlučných a prašných procesů  - stavbu je nutno provádět v určených hodinách. 
 
Odtokové poměry se nemění, stávající stav řeší likvidaci dešťových vod svody a napojením na stávající 
dešt’ovou  kanalizaci – bude zachováno beze změny. 
Stavební firma zajistí provádění stavby takovým způsobem, aby nedošlo ke stékání sypkých nebo 
nesoudržných materiálů do splaškové či dešťové kanalizace. 
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,  
Asanace nejsou vyžadovány. V rámci demolic budou vybourány příčky a zařizovací předměty v celém prostoru 
kuchyně. Dále budou vybourány otvory v nosné stěně – otvory budou vybourány pod stávajícím monolitickým 
překladem a prostupy pro rozvody technických sítí.  
Dřeviny se v určené části stavby nevyskytují. 
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
(dočasné / trvalé) 
S ohledem na charakter pozemku neřešeno. 
 
h) územně technické podmínky   
Jedná se o stavební úpravy ve stávajícím uzavřeném areálu parc.č. 1495/1, v objektu školy parc.č. 1495/2, č.p. 
1022/6, v určené části na mírně svažitém pozemku se sklonem cca 0,5m od severu k jihu, v prostoru stávající 
školní jídelny, kuchyně, zázemí kuchyně – vše řešeno v 1.PP a 1. NP.  
Před služebním vchodem do kuchyně je řešena výměna stávajícího lapolu za nový, vše ve stávajícím 
oploceném areálu. 
Areál je vymezen ulicemi A.Čermáka na jihu, ul. Březovského z východu a Vietnamskou ze severu. 
Vjezd je stávající, stavba zajistí nájezd stavební techniky na pozemek parc. č.1495/1 a případně přejezd hrany 
chodníku takovým způsobem, aby nedošlo k poškození hrany, případně zajistí opravu na své náklady. Na 
samotném pozemku je možné zajistit obslužnost stavby z ulice Březovského, stávajícími obslužnými 
příjezdovými komunikacemi. 
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i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.  
Předpokládané zahájení stavby 07/2017, ukončení stavby nejpozději do tří měsíců od zahájení stavby, případně 
od nabytí právní moci stavebního povolení – bude upřesněno na základě vyjádření stavebního úřadu. 
Podmiňující stavby  - výměna lapolu – bude řešeno v samostatném vodoprávním řízení. 
  

B.2 Celkový popis stavby  

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Prostory školní jídelny a kuchyně jsou situovány v samostatném křídle stávající ZŠ, v 1. PP a 1.NP. Celková 
délka křídla je cca 38 x 12,5m. V 2.NP křídla jsou 2x tělocvičny, křídlo má stávající sedlovou střechu. 
Jídelna je dnes s kapacitou cca 140 míst, přístup chodbou, do kuchyně je zajištěn stávající samostatný 
venkovní přístup pro personál a zásobování.  
Návrh předpokládá demontáž stávajícího gastro zařízení, nefunkčních rozvodů VZT, sanitárních prvků, zděných 
částí - příček, obkladů a dlažeb. Záměrem je navýšení kapacity jídel ze současných 600 na cca 900 jídel/ den, 
dále je snahou návrhu zvětšit v rámci možností plochu jídelny, posunem výdejního pultu kuchyně o jedno pole 
oken a tím v rámci možností zvětšit prostor jídelny na cca 160 jídel za směnu.  
Současně se zmenšením prostoru kuchyně je navrženo přesunutí hygienického zázemí zaměstnanců (cca 6 
žen + 2 muži) do 1.PP. Technické a skladové prostory jsou v podstatě zachovány, gastro projekt řeší vhodnější 
uspořádání využitím různých forem skladování – podrobně řešeno v části Gastro projekt. Technologické celky 
budou osazeny na připravené stavební sokly. 
Kapacita výměny vzduchu bude zajištěna osazením nového zařízení, v 1. PP bude zachována strojovna VZT, 
skladové a přípravné prostory a šatny.  
V 1.NP bude kromě kuchyně členěné podle projektu gastro, prostor pro kancelář, denní místnost a pohotovostní 
WC zaměstnanců. Samostatně přístupný prostor na odpadky s přístupem z chodby a z vnějšího prostředí. 
Stávající výtah je na hranici životnosti, je navržena jeho výměna za výtah nový nákladní. 
Stávající venkovní odlučovač tuků je kapacitně na hranici využití, je navržena jeho výměna za nový ve shodném 
prostorovém umístění. 
 
 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,  
Není dotčeno, stávající stav beze změny. 
 
b) architektonické řešení  
Není dotčeno, stávající stav beze změny. 
 
 B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  
Projekt řeší soubor místností zajišťující gastronomický provoz v objektu. Popis je uváděn z hlediska nároků na 
technologické vybavení a na stavební provedení specifického prostředí jednotlivých místností. Disposiční 
uspořádání provozních místností je navrženo v souladu s platnou vyhláškou č. 602/2006 sb a nařízením 
852/2004 EU.  Projekt rovněž respektuje současné stavební možnosti provozního uspořádání a zadání 
investora. Řešení provozu je podmíněno stavebně technickými možnosti umístěním v 1.PP a 1.NP. 
 
Personální zázemí: 
Hygienické a sociální zařízení pro pracovníky – oddělená šatna –  Prostor odpovídá požadovanému počtu 
zaměstnanců se základní vybaveností pro oddělené ukládání civilních a pracovních oděvů v šatních skříňkách. 
Tyto skříňky mohou být členěny horizontálně nebo vertikálně. Na šatnu navazuje nepřímo samostatné 
hygienické zázemí –WC, umývárna se sprchou. Vybavení umývárny kromě umývadla s   baterií  je nutno doplnit 
o osoušeč rukou nebo jednorázové ručníky s odpadkovým košem. Povrchy dokonale omývatelné, prostor 
osvětlený, větraný a vytápěný. Předpokládaný počet personálu 2x muži a 6x ženy. 
 
Dále jsou zajištěny prostory a jejich členění:  
Úklid,Skladová část, Sklad s chladící a mrazící technikou, Suchý sklad, Skladování a příprava zeleniny, 
Skladování a příprava masa, Mytí stolního nádobí, Mytí provozního nádobí.          
Výdej  je řešen jako samostatný prostor s výdejní obslužnou linkou vyjma  nápojů. 
Kuchyň je disposičně řešena tak, aby pro opracování jednotlivých surovin byla zajištěna vyhovující samostatná 
pracovní pozice.  
 
 B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  
Bezbariérové užívání objektu v části užívané veřejností není v současné době zajištěno a není s ohledem na 
rozsah stavebního záměru požadováno, bude řešeno samostatnou PD v souladu s požadavky vyhl. 398/2009.  
 
 B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  
Bude postupováno v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci), 
Jedná se především o zajištění podmínek na pracovišti a prostředí ,mimo jiné podle: 
§ 2 – splnění dostatečných podmínek o požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí  
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§ 5  - zajistit během stavby podmínky splňující požadavky na organizaci práce a pracovní postupy z hlediska 
bezpečnosti a zabezpečení osob před možnými riziky-ochranné pomůcky, označení a zamezení přístupu 
nepovolaným osobám do určených prostor během výstavby apod. 
Na všech místech s hrozícím pádem z výšky je zábradlí dle normových požadavků (schodiště 950mm, výška 
zábradlí okna se sníženým parapetem okna - min. 900mm). 
V průběhu výstavby bude prostor staveniště oplocen . Při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů 
po dobu předpokládané existence bude stavba splňovat požadavky na bezpečnost při užívání. 
Projekt je navržen v souladu s platnými ČSN a technickými požadavky na výstavbu, na stavbě budou využívány 
výhradně nezávadné materiály. 
 
Užívání technologických zařízení jako např. výtah, varných a vzduchotechnických zařízení a podobně bude 
ošetřeno proškolením personálu, provozními řády nebo předpisy výrobce. 
 
V průběhu stavby při zachování stávajícího provozu bude bezpečnost na staveništi zajišťovat generální 
dodavatel stavby v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  
Návrh stavby předpokládá dodržení bezpečnostních předpisů a z nich vyplývajících požadavků souvisejících s 
pracovním prostředím tak jak je stanoví příslušná nařízení vlády. 
  
Dodavatel stavebního díla (stavby) bude povinen při realizaci díla dodržovat všechny právní a ostatní předpisy k 
zjištění BOZP na staveništi (především NV 591/2006Sb. a NV362/2005Sb.) a k provozu vyhrazených 
technických zařízení a příslušné související a závazné technické normy. Ve vztahu ke svým zaměstnancům, ale 
i ke všem ostatním osobám, které se budou s jeho souhlasem pohybovat na staveništi a v budovaném díle a 
nebudou zaměstnanci dalších dodavatelů prací nebo zhotoviteli je dodavatel stavby zajistit především veškeré 
požadavky na zajištění BOZP vyplývající z ustanovení Zákoníku práce a dalších předpisů na tento zákon 
navazujících. S dalšími dodavateli prací a zhotoviteli bude dodavatel stavby povinen smluvně dohodnout 
konkrétní podmínky odpovědnosti za zajištění BOZP včetně stanovení odpovědných a kontaktních osob. V 
případě vzniku mimořádné události, například vážného pracovního úrazu samostatně pracujících zaměstnanců 
dalších dodavatelů nebo zhotovitelů je povinen dodavatel stavby zajistit poskytnutí první pomoci a následné 
odborné lékařské pomoci postiženým a dále zajistit všechny důležité stopy a skutečnosti související se vznikem 
takové události do jejich ohlášení a vyšetření v nezměněném stavu nebo je řádně a prokazatelně 
zdokumentovat.  
Dodavatel stavby vypracuje a na veřejně přístupném místě zpřístupní provozní řád stavby obsahující základní 
požadavky BOZP a důležitá krizová a kontaktní telefonní čísla a jména odpovědných vedoucích zaměstnanců.  
Dodavatel stavby a další dodavatelé a zhotovitelé stavebních prací provozující na stavbě technická zařízení 
zajistí v souladu s požadavky příslušných předpisů a norem jejich pravidelnou kontrolu ve stanovených 
termínech příslušné předepsané zkoušky a revize a povedou o nich průkaznou dokumentaci. 
Dodavatel stavby je povinen zajistit, aby při používání technických zařízení a technologií, jakož i materiálů a 
výrobků byly důsledně respektovány jak obecně závazné předpisy, tak také všechny pracovní a technologické 
postupy, návody a technické podmínky stanovené jejich výrobci a je také povinen si je od dodavatelů těchto 
zařízení, materiálů a výrobků vyžádat.. 
Při realizaci stavebního díla a provádění jednotlivých prací se bude dodavatel stavby a další dodavatelé a 
zhotovitelé stavebních prací a všichni jejich zaměstnanci povinni řídit platnými obecně závaznými právními 
normami, platnými technickými normami, bezpečnostními předpisy a pravidly. 
 
 B.2.6 Základní charakteristika objektů  
a) stavební řešení a b) konstrukční a materiálové řešení 
Stavební a konstrukční řešení je omezeno převážně na vnitřní úpravy v objektu kuchyně a jídelny s minimálním 
zásahem do nosných konstrukcí. 
Navrhované práce zahrnují: 

1) Vybourání určených nenosných konstrukcí -  příček tl cca 100mm, demontáž SDK příčky mezi jídlenou 
a kuchyní, v rámci příčky je nosná ocelová konstrukce – kompletní demontáž, 

2) Demontáž obkladů, zařizovacích předmětů a rozvodů  technických sít - WC, umývárny, gastro prvků 
kuchyně, 

3) Vybourání požadovaných otvorů v obvodové stěně– jedná se o staticky zajištěné vybourání pod 
věncem za pomoci vložení L profilů 100/10mm , úpravy anglického dvorku – vybourání prostupu pro 
VZT nasávání, odvlhčení zdiva  osekání omítek v rozsahu cca 50% obvodových stěn v 1.PP, vyčistění 
a zprovoznění funkčnosti anglických dvorků, přeložení dešťového svodu v 1.PP – omezení vlhkosti 
zdiva, 

4) Odstranění nášlapných vrstev a skladby podlahových vrstev v celém určeném rozsahu kuchyně, 
demontáž nášlapných vrstev v 1.PP – omezení na skladbu povrchu. 

5) Demontáž VZT jednotky v 1. PP a veškerých rozvodů v 1.NP, 
6) Vyzdění nových příček a soklů pod technologii – z betonu, osazení ocelových zárubní a dveří, 
7) Osazení nových instalačních celků, VZT jednotky v 1.PP, rekuperačních jednotek, 
8) Instalace veškerých nových rozvodů – VZT, vytápění, ZTI, elektro, 
9) Úpravy povrchů, nové skladby podlahy, osazení nových zařizovacích předmětů, 
10) Nové prvky – okna, zámečnické a truhlářské prvky, 
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11) Kompletace, obklady, malby 
12) Demontáž a následná montáž nákladního výtahu – řešeno jako samostatný technologický krok. 
13) Demontáž lapolu včetně obetonování a stropní desky, vyhloubení jámy pro osazení nového lapolu, 

příprava podkladní desky a po osazení lapolu a jeho propojení nové obetonování stěn s novou nosnou 
stropní deskou. 

 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Stavební úpravy zahrnují práce prováděné ve stávajícím zajištěném prostoru, bez požadavků na statické 
zajištění, jediným zásahem do nosné konstrukce bude provedení prostupů pro VZT potrubí k venkovním 
jednotkám, jedná se o prostupy řešené pod úrovní stávajícího monolitického věnce, funkce stávajícího věnce je 
dostatečně staticky zajištěna bez požadavku na dodatečné ztužení, v rámci vymezení otvoru jsou navrženy 
lemují L profily 100/10mm. 
  
 B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení   
• Výtah: 
Stávající  výtah je cca 60let starý, je sice stále funkční, ale jeho technický stav je již nevyhovující z hlediska 
požadavků na provoz,je proto navržena jeho výměna za nový nákladní výtah, umístěný do stávajícího prostoru 
šachty 1,5 x 1,5m. Nosnost 480kg, rozměry kabiny cca 1,0 x 1,25m – rozměry jsou dány možnostmi umístěním 
výtahu do stávající šachty. 
 
• Technologie stravování: 

Gastro vybavení – technologický popis navržených prvků je upřesněn v samostatné části. 

 
 B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení  
Podrobně řešeno  viz. D1.3. 
 
 B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi  
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
Projekt je zpracován v souladu s požadavky na nízkou energetickou náročnost spotřeby v části stávající 
zateplené budovy, rozsahem prací ve vnitřním prostoru není dotčeno. Navržené technologické prvky jsou 
zvoleny s ohledem na energetickou úsporu medií. 
 
b) energetická náročnost stavby,  
Není s ohledem na rozsah prací řešeno. 
 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií.  
V rámci osazení VZT prvků je navržena rekuperace a využití odpadního vzduchu ve formě samostatných 
typových celků nad varnou částí kuchyně. 
Využití dalších alternativních zdrojů není požadováno. 
 
 B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí  
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady 
řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 
Z hlediska ochrany zdraví jsou dotčeny zejména vnitřní prostory objektu a nejbližší sousední objekty – obytné 
stavby sousedních RD a bytových domů. 
Hladina hluku bude v souladu s nař. vl. 272/ 2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. 
 
Větrání, vytápění, chlazení 
Stávající stav 
Větrání ve stávající kuchyni je zajištěno stávajícím systémem podtlakového větrání, jenž bude kompletně 
demontováno a nahrazeno moderním systémem s rekuperací odpadního tepla. 
 
Navržené odsávané množství vzduchu 

WC    50 m3/h 
Sprcha    150 m3/h 

 Výlevka    50 m3/h 
 Výměna v kuchyni  50,6 hod-1 
 
Větrání bude rozděleno do dvou samostatných systémů větrání. Odtah od myček nádobí bude zajištěn 
samostatnou větrací jednotkou s rekuperací umístěnou v suterénu. Odtah od varného ostrovu a konvektomatů 
bude zajištěn pomocí digestoří o celkovém výkonu 16 625 m3/h s integrovaným přívodem a rekuperací tepla, 
ventilátory budou umístěny vně budovy.  
Odtah od myček pomocí větrací jednotky bude zajištěn akumulačními zákryty umístěnými nad myčkami, přívod 
čerstvého vzduchu bude zajištěn pomocí samostatného vzduchovodu vedeného pod stropem kuchyně.  
Větrací jednotka je osazena v suterénu ve stávající strojovně vzduchotechniky. Jednotka o výkonu 6 160 m3/h 
je vybavena výměníkem zpětného získávání tepla, teplovodním dohřevem, filtrací vzdušiny, EC ventilátory a 
automatickým by-passem výkon jednotky. 
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Odtah od varného centra bude řešen pomocí třech samostatných digestoří s integrovanou rekuperací tepla 
z odpadního vzduchu, integrovaným přívodem čerstvého vzduchu, teplovodním dohřevem přívodního vzduchu, 
filtrací odvodní vzdušiny a automatickým by-passem. Přívod a odvod vzdušiny zajišťují dva samostatné 
centrální EC ventilátory umístěné na terénu. 
Prostory 1.PP budou větrány nuceně podtlakově a přirozeně okny do anglického dvorku. 
 
Zbývající prostory budou větrány přirozeně okny. 
 
Jsou navrženy úpravy, které v daném rozsahu nemají podstatný vliv na hygienu ani životní prostředí. 
Z hlediska ochrany zdraví jsou stavebními úpravami dotčeny zejména vnitřní prostory samotného objektu. 
Hladina hluku bude v souladu s nař. vl. 272/ 2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. 
Hygienické zázemí je navrženo pohotovostní pro zaměstnancne v 1.NP 1x WC s předsíní, 1 x WC s předsíní 
v 1.PP, 1 x sprcha v 1.PP, 2 x úklidové komory s výlevkami v 1.PP a 1.NP, vše bude zajištěno úpravou 
stávajících prostor v objektu, dle normových požadavků. 
 
 B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,   
Není požadováno. 
  
b) ochrana před bludnými proudy,   
Není řešeno. Stávající zemnící soustava beze změny. 
  
c) ochrana před technickou seizmicitou,  
Není požadováno. 
 
d) ochrana před hlukem, 
Maximální hodnoty hladin hluku 
Aby se na maximální možnou míru eliminovaly nepříznivé vlivy hluku a vibrací, vznikající provozem výtahu, 
budou přijata taková opatření vč. použití odpovídajících elementů, snižující vnitřní i vnější hluk od provozu 
výtahu na níže uvedené hodnoty. 

 
Místnost 

 
Maximální hladina hluku  

[dB (A)] 

Hygienická zázemí 55 

Pobytové prostory 40 (30*) 

Nejbližší chráněná plocha max. 
(denní/noční hodinách) 40 

 
e) protipovodňová opatření. 
Není požadováno a řešeno. 
 
 B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  
 
a) napojovací místa technické infrastruktury  a b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Jednotlivé domovní přípojky jsou napojeny z řadů vedených v ulici Ant. Čermáka a Březovského a budou 
zachovány beze změny. 
 
 B.4 Dopravní řešení   

a) popis dopravního řešení  
Dopravní napojení je stávající, areál je připojen stávajícími vjezdy na ulici Ant. Čermáka a Březovského – beze 
změny, 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  
Území je dopravně napojeno na stávající systém obslužných komunikací – stávající stav beze změny. 
 
c) doprava v klidu  
Není požadováno. Je zachován stávající stav beze změny. 
  
d) pěší a cyklistické stezky  
Stávající stav beze změny. 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

a) terénní úpravy 
Stávající zelené plochy nebudou stavebním záměrem dotčeny, vše je řešen v rámci vnitřního prostoru. 
 
b) použité vegetační prvky   
Není požadováno. 
  
c) biotechnická opatření   
Není požadováno. 

 B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,  
Projekt řeší stavební úpravy stávající kuchyně a části jídelny z důvodu zlepšení technologického standardu a 
plánovaného navýšení kapacity jídel ze 600 na cca 900 jídel  / den.   
Z hlediska vlivu stavby na životní prostředí nedochází k žádné podstatné změně, objekt je napojen na jednotlivé 
přípojky technických sítí beze změny, vody z technologie stravovacího provozu jsou dnes sváděny do 
původního a zastaralého lapače tuků, z důvodu plánovaného navýšení počtu jídel je navržena jeho výměna za 
nový, v místě stávajícího. 
Nemění se princip vytápění – teplovodní systém je napojen na stávající vnitřní rozvody. 
Vlastní provádění prací  - demontáž příček, řezání průrazů betonovými konstrukcemi a ostatní bourací a 
stavební práce  mohou mít pouze velmi omezený vliv mít na přilehlé okolí (prašnost, hluk), tento vliv je časově 
omezen pro období prázdnin, umístěním hlavní části prací ve stávajícím uzavřeném objektu a po ukončení 
prací budou případné následky vzniklé vinou stavby upraveny do původní podoby na náklady nebo prostředky 
stavby.  
Podle zákona 100/2001 Sb. - není navrhovaná stavba ve smyslu §4 zák. 100/2001 Sb. předmětem 
posuzování vlivu záměru na životní prostředí ani zjišťovacího řízení v této věci. 
 
Stavba po dokončení nebude mít negativní vliv na životní prostředí, nebude zdrojem toxických ani jiných 
škodlivých látek. Likvidace odpadu je zajištěna ve sběrných nádobách umístěných v určeném prostoru uvnitř 
objektu, likvidace tříděného odpadu (plasty, sklo, papír) v určených kontejnerech na ploše před přístupem do 
kuchyně. 
Odvoz je smluvně zajištěn s místními komunálními službami – stávající stav. 
 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů 
apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,  
Stavba je řešena v souladu s podmínkami stanovenými zák. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších změn, zejména je postupováno v souladu s §5, odst. 1, §5a, §50 a §56. 
S ohledem na skutečnost, že realizace PD v místě plánovaných stavebních prací není řešena vně budovy a 
nebyla zjištěna přítomnost chráněných druhů živočichů – např. rorýsů, nemohou být podmínky pro ochranu 
rostlin a živočichů dotčeny. 
  

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000  
S ohledem na rozsah stavby není dotčeno. 
 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA  
Ve smyslu §4 zák. 100/2001 Sb. není navrhovaná stavba předmětem posuzování vlivu záměru na životní 
prostředí, ani zjišťovacího řízení v této věci. 
 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 
předpisů.  
Ochranná pásma jsou stanovena v souladu s podmínkami správců sítí, ve vzdálenosti 1,5m od technických sítí 
– při stavbě nebude dotčeno. 
Provádění zemních prací v ochranném pásmu jednotlivých sítí řešeno ručním výkopem, provádění bude 
zajištěno proškolenými osobami, které budou prokazatelně seznámeni s vedením sítí. 

 B.7 Ochrana obyvatelstva  

Bude postupováno v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. vybraná stavební firma zajistí především soulad s § 
2 – splnění dostatečných podmínek o požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí  
§ 5  - zajistí během stavby podmínky splňující požadavky na organizaci práce a pracovní postupy z hlediska 
bezpečnosti a zabezpečení osob před možnými riziky-ochranné pomůcky, označení a zamezení přístupu 
nepovolaným osobám do určených prostor. 
Přístup osob nebude na plochu staveniště umožněn díky navrženému ochrannému oplocení a uzavření. 
Případně bude uzavření staveniště řešeno operativně podle aktuálních podmínek a postupu prací. 
Nebude docházet ke křížení s provozem školy ani části MŠ, staveniště je řešeno v oddělené části. 
Lešení zřízené k realizaci stavebních prací bude zabezpečeno a zakryto tkaninou omezující šíření prašnosti 
v okolí stavby. 
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 B.8 Zásady organizace výstavby  

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
- pro účely staveniště a uložení stavebního materiálu lze využít přilehlý pozemek parc.č. 1495/1. 
- příjezd je ze stávající veřejné místní komunikace ulice Březovského, stavebník zajistí navážení materiálu tak, 
aby nedošlo k poškození hrany vozovky, zajistí prostředky nebo na své náklady případný úklid úseků veřejných 
komunikací, které by byly vinou stavby znečištěny.  
 
b) odvodnění staveniště 
S ohledem na charakter prací není nutné řešit odvodnění staveniště. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Staveniště a potřeby stavby budou řešeny napojením na stávající rozvody elektro a vody – napojení bude 
zajištěno za odběrnými místy, napojení bude provedeno přes podružné měřiče spotřeby medií. 
Dopravní napojení je zajištěno po stávajícím systému místních obslužných komunikací z ul. Březovského 
staveniště bude umístěno na vymezeném místě uvnitř oploceného areálu školy. 
  
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
-Provádění stavby bude mít minimální vliv na okolní stavby - bytové domy na severu a východě. Jedná se o vliv 
hluku při provádění stavebních prací a vliv možné prašnosti. 
Omezení hluku je stanoveno dodržením hygienických limitů -  předpokládá se realizace a průběh stavebních 
prací pouze v době od  8.00 – 19.00 (pro měsíc červenec – září), případně 8.00 – 18.00 (pro měsíc říjen), 8.00 
– 17.00 (pro měsíc listopad – prosinec), za předpokladu dodržení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku A  Laeq T  ve venkovním prostoru v obytné zóně při provádění povolených staveb dle nař. vlády 
č. 272/2011 Sb. 
Omezení prašnosti bude zajištěno kropením ploch v místech možného vzniku prachu a odvážením případné 
sutě v uzavřených kontejnerech.  
Při provádění stavby budou práce prováděny s ohledem na zajištění bezpečnosti. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Na pozemku parc.č. 1495/1 mohou být krátkodobě uskladněny pouze stavební hmoty, které mohou být volně 
uloženy. 
Materiály vyžadující ochranu před atmosférickými vlivy budou uskladněny uvnitř upravovaného objektu. 

 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
- zázemí staveniště bude na přilehlém pozemku parc.č. 1739/34. Zábor není nutný. 
 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,  
 -na základě skutečného vyčíslení množství odpadního materiálu stanoví konkrétní způsob likvidace dodavatel 
stavby. Likvidovány budou převážně sutě z betonových konstrukcí, předpokládá se likvidace s následným 
maximálním využitím pro recyklaci.  
 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,  
Zemní práce nejsou požadovány, drobné úpravy terénu budou řešeny s vyrovnanou bilancí zeminy. 
 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě,  
Aby byly splněny požadavky nař.vlády č. 272/2011 Sb. je nutné dodržet hodnoty hluku ve venkovním 
prostředí,které se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A  Laeq T . 
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A  Laeq T  ve venkovním prostoru v obytné zóně při 
provádění povolených staveb v době dle § 12 -  
Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru, odst. 
(3)  Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a 
vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovná 
50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k tomuto 
nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 dB. V případě hluku s tónovými složkami, 
s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, a hluku s výrazně informačním charakterem 
se přičte další korekce -5 dB.  
Korekce je stanovena - Část B  
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb pro hluk ze stavební 
činnosti  
 Posuzovaná   doba   [hod.]      Korekce   [dB]             
 od   6:00   do7:00                 +10                  
 od   7:00   do   21:00            +15                  
 od   21:00   do   22:00          +10                  
 od   22:00   do   6:00            +5    
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Stavební práce budou prováděny menší a střední stavební mechanizací, převážně ručními elektrickými 
mechanickými nástroji – elektrické bourací kladivo, elektr. pila, elektr. úhlová bruska, elektr. vrtačka, míchačka, 
v případě použití kompresoru nesmí být použit typ o hladině akustického výkonu vyšším než Lw = 98 dB. 
Z větší mechanizace bude použit autojeřáb k instalaci jednotky VZT u objektu. 
 
Zavážení stavebního materiálu bude prováděno z ulice po stávajích vjezdech. 
– použité mechanizmy s celkovou hmotností včetně materiálu do 10t: 

  - nákladní vozidlo /předpokládá se max. 1TNA / hod. 
  - nakladač   Laeq l=1m < 80 dB.   
  - autojeřáb   Laeq l=1m < 71 dB 
  - el. úhlová bruska  Laeq l=1m < 92 dB  
  - el.vrtačka   Laeq l=1m < 75 dB  
  

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
- bude postupováno v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., stavebník zajistí především soulad s: 
§4 - 8 -požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení, požadavky na organizaci práce a pracovní 
postupy, bezpečnostní značky, značení a signály, rizikové faktory pracovních podmínek a zákaz výkonu 
některých prací. 
S ohledem na umístění stavby podél komunikace a pro zajištění přístupu do objektu pracovníkům i během 
stavby je nutné dostatečně zabezpečit podmínky bezpečnosti při provádění prací, vždy bude nutné zamezit 
vhodným způsobem vstupu nepovolaných osob do prostoru prováděných prací. 
Při provádění prací ve výškách je nutné respektovat NV 362/2005 a je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy, 
podmínky příslušné kvalifikace a oprávnění. 
Dodavatel stavby zabezpečí zejména pracoviště, kde hrozí pád z výšky větší než 1,5m ochranným zábradlím 
minimální výšky 1,1,m (zábradlí nad výškou 2m musí být opatřeno dvoutyčovým zábradlím). 
Volné okraje musí být zajištěny proti pádu zábradlím nebo lanem. 
Konstrukce lešení musí být provedena tak, aby tvořila prostorově tuhý celek zajištěný proti lokálnímu vybočení 
nebo proti posunutí. 
Konstrukce lešení bude kotvena do pevných částí objektu nebo konstrukce o dostatečné stabilitě. 
Konstrukce kotev a kotvení pracovního lešení musí přenést osovou tíhu v tlaku i tahu min. 2 kN. 
Konstrukční výška patra lešení by měla být cca 2,0m, podchodná výška mezi podlahami min. 1,9m, šířka 
podlahy lešení min. 0,6m.  
Prostranství kolem lešení ohrožené jeho provozem musí být chráněno bud vyloučením provozu nebo 
ohrazením.  
Podchodné výšky pro chodce musí být min. 2,1m. 
Práce z lešení smí být zahájeny až po jeho úplném dokončení a vystrojení, lešení musí být řádně předáno a 
převzato. 
Zdvihací zařízení musí být důkladně zabezpečeno, při manipulace s montážními prvky musí být splněny 
požadavky pro bezpečné uvázání a přemístění prvků, transport musí být řízen a usměrňován předem 
stanoveným způsobem. 
Před zahájením bouracích prací bude protokolárně ověřeno odpojení všech dotčených rozvodů a zařízení. 
  
Stavba objektu bude realizována dodavatelsky, jedním zhotovitelem stavby, budou překročeny limity §15 zák. 
309/2006 Sb., na stavbě bude současně pracovat více než 20 fyzických osob po dobu delší než 30 prac. dnů, 
stavba vyžaduje plán BOZP – dodavatel stavby zajistí zpracování plánu a jeho průběžné plnění .  
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,  
Stavbou není dotčeno. 
  
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření,  
Není požadováno. 
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům 
vnějšího prostředí při výstavbě apod.),  
Za snížené viditelnosti bude staveniště zajištěno odpovídajícím způsobem (zábrany, případně osvětlení). 
V průběhu výstavby stavba zajistí dostatečným způsobem ohrazení a zajištění proti vstupu neoprávněných 
osob – je zajištěno stávajícím oplocením pozemku 1495/1. 
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.  
- předpokládané zahájení stavby cca 06/ 2017, 
- ukončení do 3 měsíců od zahájení stavby,  
- stavba není členěna na etapy. 
Vzhledem k  rozsahu stavby se nepředpokládá žádný kontrolní termín  - závěrečná kontrolní prohlídka stavby 
není součástí kontrolního termínu a je pouze správním úkonem. 
 
V Praze 03/2017  
 
Vypracoval: Ing. arch. Miloslav  Vajtr 


