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A. PRUVODNI ZPRAVA

Al
Al1
a)

b)

c)

A.l1.2

A.1.3

a)

b)

c)

Identifikacni udaje

Udaje o stavbé

nazev stavby Pldni vestavba v domé

misto stavby (adresa, Cisla popisna, katastralni tizemi, parcelni ¢isla pozemkii)
Stochovska €.p. 530, ¢.0. 43, 161 00 Praha 6
katastralni uzemi Ruzyné [729710],
pozemky €. parcelni: 2090

predmét projektové dokumentace
Dokumentace pro provedeni stavby

Udaje o stavebnikovi
l:lFad méstské ¢asti Praha 6, v zast. Sneo a.s. 3
Cs. armady 601/23, 160 52 Praha 6 — Bubene¢, IC: 00063703

Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

jméno, pfijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzicka osoba
podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnicka
osoba)

jméno a prijmeni hlavniho projektanta véetné €isla, pod kterym je zapsan v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architekti nebo Ceskou komorou
autorizovanych inzenyru a technikli ¢innych ve vystavbé, s vyznaenym oborem, popripadé
specializaci jeho autorizace

Generalni projektant:  Ing. Radek Kryza
Terronska 961/67, 160 00 Praha 6
IC: 74389998
(CKAIT autorizace pro pozemni stavby IP00: 13276)

Hlavni inZenyr projektu: Ing. Radek Kryza (CKAIT autorizace pro pozemni stavby IP00: 13276)

jména a prijmeni projektantd jednotlivych ¢asti dokumentace véetné cisla, pod kterym jsou
zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektd nebo Ceskou
komorou autorizovanych inzenyrt a techniki ¢innych ve vystavbé, s vyznaéenym oborem,
popfipadé specializaci jejich autorizace

Arch. stavebni feseni: Ing. Radek Kryza, Terronska 961/67, 160 00 Praha 6
(CKAIT autorizace pro pozemni stavby IP00: 13276)

Statické feSeni: WAZOUN s.r.o., U Slovacke pojistovny 863/5, 140 00 Praha 4 - Nusle
Ing. Petr Winkelhdfer, CKAIT: 0009078 — autoriz. inZenyr pro pozemni
stavby, statiku a dynamiku staveb

Pozarni ochrana: Viktor Schubert, Klanovicka 604, Praha 9 3
autorizovany technik pro pozarni bezpecnost staveb CKAIT: 0007472

Vytapéni, vétrani: IQ 5elements.cz s.r.o.
Ing. Véaclav Petrt
(CKAIT 0101804 autorizovany inZenyr pozemnich staveb)

ZTI, plyn: IQ 5elements.cz s.r.o.
Ing. Vaclav Petri
(CKAIT 0101804 autorizovany inZenyr pozemnich staveb)



Elektroinstalace: IQ 5elements.cz s.r.o.
Ing. Véaclav Petrt
(CKAIT 0101804 autorizovany inZzenyr pozemnich staveb)

A.2 Seznam vstupnich podkladu

Podkladem pro zpracovani projektové dokumentace byly nize uvedené podklady a prazkumy, projekt ptdni
vestavby v domé pro stavebni povoleni. Poznatky a zavéry znich vyplyvajici jsou zaclenény do
jednotlivych ¢asti této dokumentace.

- Geodetické zaméFeni najemnich ploch v roce 2012
- Stavebné technicky prizkum v roce 2017

- Doméfeni a prohlidka objektu v roce 2016/2017

- Konzultace zaméru s investorem (Sneo a.s.)

A.3 Udaje o tzemi

a) Rozsah feSeného tuzemi 3
Rozsah feSeného Uzemi se dotyka pouze vnitinich prostor objektu na feSené parcele — €. 2090. ReSeny
objekt je volné stojici v katastralnim uzemi Ruzyné.

b) Udaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich predpist (pamatkova rezervace, pamatkova
zO6na, zvlasté chranéné uzemi, zaplavové uzemi apod.)
Objekt se nachazi v ochranném pasmu letisté s vySkovym omezenim staveb do vysky VVP
Objekt se nachazi v zastavéném tzemi dle UPn SU HMP 1999
Z hlediska ochrany pfirody a krajiny nejsou stavbou dotfena zvlasté chranéna Uzemi, pfirodni
pamatky a vytvory, ani jejich ochranna pasma.
V Uzemi se nenachazeji loziska nerostnych surovin ani stavebnich nerostnych surovin, chranéna
loziskova uzemi, dobyvaci prostory, prognézni zdroje nerostnych surovin.
Resené Uzemi se nenachazi v zadném bezpednostnim pasmu.
Pozemky se nenachazi v zaplavovém Uzemi.
Objekt se nenachazi v ochranném pasmu tunelu ¢eskych drah

c) Udaje o odtokovych pomérech

Odtokové pomeéry zlstavaji po stavebnich Upravach beze zmén. Rozsah stfeSniho prostoru objektu
zUstane zachovan, v€. systému jeho odvodnéni.

Destové vody ze stfechy objektu jsou odvadény deStovymi svody vedenymi po fasadé domu. Vnégjsi
destové svody jsou na terénu ukonéeny lapaci stfeSnich splavenin, které jsou napojeny na svodné potrubi
v suterénu.

d) Udaje o souladu s Gzemné planovaci dokumentaci
Stavebni zamér je v souladu s platnym Uzemnim planem hl. m. Prahy.

e) Udaje o souladu s tzemnim rozhodnutim nebo vefejnopravni smlouvou tizemni rozhodnuti
nahrazujici anebo Uzemnim souhlasem, popfipadé s regulaénim planem v rozsahu, ve kterém
nahrazuje uzemni rozhodnuti, a v pfipadé stavebnich Gprav podminujicich zménu v uzivani stavby
udaje o jejim souladu s tzemné planovaci dokumentaci

Stavebnim zamérem dojde ke vzniku 2 bytovych. Dojde tedy ke zméné v uzivani ¢asti stavby — a to pudni
vestavbou 2 bytovych jednotek ve 3.NP, které budou prednostné slouzit jako sluzebni byty lékafl
zdravotniho stfediska.

Navrhované zmény jsou tak v souladu s uzemné planovaci dokumentaci.

f) Udaje o dodrzeni obecnych pozadavki na vyuziti Gzemi
Stavebnimi upravami nedojde ke zméné vyuziti uzemi. Pidni vestavbou dojde k vytvofeni 2ks bytovych
jednotek. Vestavba je v souladu s minimalnim podilem na bydleni v feSeném Uzemi.

g) Udaje o spInéni pozadavk( dotéenych organt
Projektova dokumentace je zpracovana podle obecné zavaznych platnych pravnich predpist a technickych
norem. V dokumentaci pro stavebni povoleni jsou zohlednény pozadavky dotéenych organ.

h) Seznam vyjimek a ulevovych feSeni

Navrhované FeSeni nevyzaduje zadné vyjimky ani ulevova FeSeni.

i) Seznam souvisejicich a podminujicich investic
Navrhované feSeni nevyZaduje Zadné souvisejici ani podmiriujici investice.



i) Seznam pozemki a staveb dotéenych umisténim stavby (podle katastru nemovitosti)
katastralni tzemi Ruzyné [729710],
pozemky €. parcelni: 2090

Parcely dotéené stavbou:

p- €. vlastnik druh pozemku
2090 HLAVNIi MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2 zastavéna plocha a nadvori

Staré Mésto, 11000 Praha 1
Svérena sprava nemovitosti ve vlastnictvi obce
Méstska ¢ast Praha 6, Cs. armady 601/23, Bubene¢, 16052 Praha 6

Stochovska 530/43, Ruzyné, 161 00 Praha
zpusob ochrany nemovitosti: nejsou evidovany zadné zpusoby ochrany.

A.4 Udaje o stavbé

a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Predlozeny projekt navazuje na puvodni projekt padni vestavby v domé Stochovska 530/43 , na
ktery bylo vydano stavebni povoleni ¢.j. MCP6 095554/2013 pro byt ¢. 1 a ¢.j. MCP6 098288/2013
s nabytim pravni moci dne 31.12.2013.

Stavajici objekt ma jedno podzemni a tfi nadzemni podlazi a sou€asné je vyuzivan jako zdravotni
stfedisko. Nové navrzeny byt v pdni vestavbé bude slouzit pro najemni bydleni.

Navrhem projektu dojde k padni vestavbé bytové jednotky ¢.1 3+KK o velikosti obytné plochy 128,9m2 a
bytové jednotky €.2 3+KK o velikosti 103,4m2.

Pudni vestavba bude realizovana bez zasahu do geometrie stfechy. Stavajici stfes$ni plast bude zachovan,
dojde k zasahtim do ¢asti krovu (nahrazeni plnych vazeb ocelovymi ramy) a zatepleni obvodového plaste.
StfeSni plast bude zasazen pouze nové osazenymi stfeSnimi okny.

Dispozi¢né je navrzeny byt ¢.1 FeSen vstupem do prfedsiné, ze které je pfistupné WC a Satna a hlavni
obytny prostor s kuchyrfiskym koutem. Z obyvaciho pokoje je pfes chodbu pfistupna koupelna a dva
pokoje. Z pokoje na jihu je pfistupna Satna.

Dispozi¢ni usporadani bytu €.2 je vstupem do pfedsing, ze které jsou pfistupné dva pokoje, pracovna,
obytna mistnost s kuchyfiskym koutem, koupelna a WC.

b) Ugel uzivani stavby
Pdadni vestavbou bytu dojde ke zméné uzivani stavajici pudy a vzniknou dvé nové bytové jednotky
ve 3.NP.

c) Trvala nebo do¢asna stavba
Stavba je navrzena jako trvala.

d) Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpist (kulturni pamatka apod.)
Stavba nepouziva zadné pravni ochrany.

e) Udaje o dodrzeni technickych pozadavk( na stavby a obecnych technickych pozadavki
zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb

Navrzené stavebni Upravy jsou v souladu s obecnymi pozadavky na vystavbu podle VyhlaSsky MMR &.

268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni vyhlasky ¢. 20/2012 Sb, s naf. vl. 10/2016Sb

hl. mésta Prahy (prazské stavebni predpisy) a s vyhl. ¢ 398/2009 Sb., o obecnych technickych

pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

f) Udaje o spInéni pozadavkl dotéenych organi a pozadavkii vyplyvajicich z jinych

pravnich predpist
Projektova dokumentace je zpracovana podle obecné zavaznych platnych pravnich predpisl a technickych
norem. V dokumentaci jsou zohlednény pozadavky dotéenych organa.

g) Seznam vyjimek a ulevovych fesSeni
Navrhovany objekt nevyzaduje vyjimky ani ulevova feSeni.



h) Navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet
funkénich jednotek a jejich velikosti, pocet uzivatel( / pracovnikl apod.)

plocha pozemku (&. parc. 2090): 627 m2
zastavéna plocha (dum ¢&. p. 530/40): 342,0 m2
zastavéna plocha (pudni vestavba): 342,0 m2
obestavény prostor (pldni vestavba): 787 m3
uzitna obytna plocha byt ¢.1 3+KK 128,9 m2
uzitna obytna plocha byt €.2 3+KK 103,4 m2
i) Zakladni bilance stavby (potieby a spotifeby médii a hmot, hospodareni s dest'ovou

vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadt a emisi, tfida energetické naroénosti budov
apod.)

Celkovy instalovany prikon 26,5 kW
Pfedpokladany maximalni soudoby pfikon 10,2 kW
Maximum soudobého proud 14,7 A

Navrzené hlavni jisténi 3x 25A /B

- Tepelna bilance:

* Tepelné ztraty byly spoéteny dle CSN EN 12831 pro dané klimatické hodnoty. VSechny obalove stavebni
konstrukce splfiuji hodnoty soucinitele prostupu tepla dle normy CSN 73 0540.

+ Za téchto predpokladu je pfi dodrzeni tepelné technickych vlastnosti obvodovych konstrukci domu dle
projektu stavby celkova tepelna ztrata obou bytovych jednotek €ini cca 9,7 kW. (byt €. 1 ma tepelnou ztratu
5,2 kW a tepelna ztrata bytu €.2 €ini 4,5 kW)

- Bilance potieby zemniho plynu:

2 x plynovy kotel — max. 1,7 m3 ZP/h Celkem

-Bilance spotieby vody
(dle pfilohy €.12 Vyhlasky ¢.120/2011 Sb.)

Priimérna denni potfeba vody 95,9 l/os/den = 575,4 I/den

Max.denni potfeba vody Qmax=575,4x1,25=0,718 m3/den

Max. hodinova spotfeba vody Q=718x1,8/24 = 53,96 I/hod = 0,014 I/sec
Roéni potfeba vody Qrok= 6x(35+1) = 216 m3/rok

- Bilance odtoku splaskovych a dest'ovych vod:
Mnozstvi splaskovych odpadnich vod vyplyva z bilance potfeby vody
Bilance destovych vod se oproti plvodnimu stavu neméni.

- Mnozstvi a druhy odpadli a emisi:
Mnozstvi a druhy odpadu zUstavaji beze zmén.

)i Zakladni predpoklady vystavby (€asové udaje o realizaci, €lenéni na etapy)

Stavba nebude ¢lenéna na etapy. Pfedpokladané zahajeni praci bude ve 11.Q 2017 a pfedpokladana doba
realizace je cca do 12 mésicll od zahajeni vystavby. Pfedpokladané ukonceni vystavby bude do konce 11.Q
2018.

k) Orientaéni naklady stavby

Hruby odhad nakladd na stavebni Upravy se pohybuje v rozmezi 7mil. K¢.

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni
Objekt neni ¢lenén na stavebni objekty.




B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Jedna se o CasteCné zastavény pozemek stavajici budovou zdravotniho stfediska v katastralnim
uzemi Praha - Ruzyné, zastavéna stavebni parcela (2090).

b) vycCet a zavéry provedenych prizkumi a rozborl (geologicky prizkum, hydrogeologicky
prazkum, stavebné historicky priizkum apod.)

Na objekt nebyly zpracovany geologicky, hydrogeologicky prizkum. Navrhovanou vestavbou budou
pritizeny stavajici zakladové pasy o max. 5%. Toto pfitizeni je s ohledem na dlouhodobou konsolidaci
zakladové spary pfijatelné a neni tfeba provadét dodateéné upravy zakladovych konstrukci ani nedojde k
vlivu na celkovou stabilitu objektu. Geologické a hydrogeologické poméry se nemeéni. Pro objekt byl
zpracovan stavebné technicky priizkum a mykologicky prizkum.

c) stavajici ochranna a bezpeénostni pasma
Objekt se nachazi v ochranném pasmu letisté s vyS8kovym omezenim staveb do vysky VVP
Objekt se nachazi v zastavéném Gzemi dle UPn SU HMP 1999
Z hlediska ochrany pfirody a krajiny nejsou stavbou dotéena zvlasté chranéna uzemi, pfirodni
pamatky a vytvory, ani jejich ochranna pasma.
V Uzemi se nenachazeji loziska nerostnych surovin ani stavebnich nerostnych surovin, chranéna
loziskova uzemi, dobyvaci prostory, prognézni zdroje nerostnych surovin.
Re$ené Uzemi se nenachazi v zadném bezpeénostnim pasmu.
Pozemky se nenachazi v zaplavovém uzemi.
Objekt se nenachazi v ochranném pasmu tunelu ¢eskych drah

d) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.

Resena lokalita se nenaléza v zaplavovém tzemi.

Resena lokalita se nenachéazi v izemi ohrozeném sesuvy pad.

Resena lokalita se nachazi v poddolovaném uzemi (metro) — stavebni Upravy nezasahuji do podlozZi
stavby, technicka opatfeni proti disledkiim poddolovani se neprovadé;ji.

Stavba se nachazi v lokalité, ktera se z hlediska pfirodni seizmicity nenachazi v zadném stupni seizmicky
aktivni oblasti.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové pomeéry
v Uzemi

Reseni ochrany ovzdusi

Zhotovitel stavby je povinen zabezpecit provoz dopravnich prostfedkd produkujicich ve vyfukovych plynech
Skodliviny v mnozstvi odpovidajicim platnym vyhlaskam a pfedpisim o podminkach provozu vozidel na
pozemnich komunikacich. Nasazovani stavebnich strojii se spalovacimi motory omezovat na nejmensi
moznou miru, provadét pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani motora.

Jako zdroj vytapéni pro objekt bude slouzit stavajici plynovy kotel — emise zUstavaji beze zmén. Ostatni
navrhované technologie nemaji na emise vliv.

Reseni ochrany proti hluku

Podle nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. ze dne 24. srpna 2011 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky
hluku a vibraci je nejvySSi hygienicky limit v chranénych venkovnich prostorech ostatnich staveb a v
chranénych ostatnich venkovnich prostorech stanovena zakladni hladinou Laeqt = 50 dB a korekci podle
prilohy 3 k uvedenému nafizeni. Hluk ze stacionarnich zdroju je v denni dobé& hodnocen po dobu osmi

vnocni dobé& Laeqin = 40 dB. Pfi vyskytu vyraznych ténovych sloZzek nebo vyrazném informaénim
charakteru hluku (fe€, hudba) se uplatriuje dalSi korekce —5 dB. Podle nafizeni vlady &. 272/2011 Sb. se
nejvysSi pfipustna ekvivalentni hladina (hygienicky limit) akustického tlaku A, Laeqs, zpUsobena ¢innostmi
spojenymi s vystavbou v dobé& od 7 do 21 hodin v chranéném venkovnim prostoru vypocita tak, Ze se
k nejvy3Si pfipustné hladiné (v daném pfipadé Laeq = 50 dB) pfipocita korekce +15 dB, v dobé od 6:00 do
7:00 a v dobé od 21:00 do 22:00 hod. korekce +10 dB, v no¢ni dobé (22:00 az 6:00) Ize uplatnit korekci +5
dB.

Pro pldni vestavbu byla vr. 2013 zpracovana akusticka studie, ktera byla v roce 2017 dopinéna. Obé
studie jsou soucasti dokladové ¢asti viz. ¢ast E.

Vliv stavby na odtokové poméry v uzemi
Stavajici odtokové poméry v feSeném Uuzemi nebudou stavebnim zdmérem zménény.
Systém likvidace destovych vod ze stfechy stavajiciho objektu zUstane beze zménén.
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f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
Stavebni Upravy nevyzaduji zadné asanace, demolice ani kaceni drevin.

9) pozadavky na maximalni zabory zemédélského padniho fondu nebo pozemki uréenych k
pInéni funkce lesa (do¢asné/ trvalé)

Stavebni Upravy nevyvolaji Zzadné naroky na zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemki uréenych

k plnéni funkce lesa.

h) uzemné technické podminky (moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu)

Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu zlistane beze zmény. Objekt je v sou¢asné dobé napojen

na pfipojky kanalizace, vodovodu, plynovodu, el. energie a telefonu. VSechny tyto pfipojky zlstanou

zachovany.

i) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba nevyvolava zadné souvisejici ani podmiriujici investice.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Ucgel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Stavebnim zamérem dojde ke vzniku 2 bytovych jednotek v objektu. Dojde tedy ke zméné v uzivani &asti
stavby — a to padni vestavbou 2 bytovych jednotek 3+KK do stavajici ptidy ve 3.NP.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus - tzemni regulace, kompozice prostorového reseni
Stavebni Upravy zadnym zplsobem neovlivni urbanistické feSeni objektu ani tzemi.

b) architektonické feseni - kompozice tvarového reseni, materialové a barevné reseni

Stavajici objekt se tvarové nezméni. Objem objektu, ¢lenéni a material fasad zUstavaji stavajici. Vestavbou
bytovych jednotek do stavajici pudy budou ve stfe$ni roviné umisténa nova stfe$ni okna. Stfes$ni rovina
zUstane puvodni.

Dispozi¢né je navrzeny byt ¢.1 FeSen vstupem do pfedsiné, ze které je pfistupné WC a Satna a hlavni
obytny prostor s kuchyrfiskym koutem. Z obyvaciho pokoje je pfes chodbu pfistupna koupelna a dva
pokoje. Z pokoje na jihu je pfistupna Satna.

Dispozi¢ni uspofadani bytu ¢€.2 je vstupem do predsing, ze které jsou pfistupné dva pokoje, pracovna,
obytna mistnost s kuchyrfiskym koutem, koupelna a WC.

Dozdivky stavajicich stén budou z cihel pinych, nové délici stény budou ze systémovych sadrokartonovych
pricek a predstén. V mistnostech bude kompletné nova skladba podlahy, naslapna vrstva bude dle ucelu
(dlazba, laminatova podlaha, teraco..). Nové vnitfni dvefe bytové jednotky budou vsazené do oblozkovych
zarubni. Vstupni dvefe do bytu jsou stavajici.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby
Celkové provozni feSeni objektu je beze zmén. Ve 3.NP vzniknou 2 bytové jednotky.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Soudasti stavby nejsou vefejné pistupné plochy a pozemni komunikace, podle § 2 odstavce (1) vyhlasky
€. 398/2009 Sh. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujici uzivani staveb osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace ,se podle teto vyhladky postupuje pfi navrhu spolenych prostor a
domovniho vybaveni bytového domu obsahujiciho vice neZz 3 byty a upraviteiného bytu nebo bytu
zvlastniho uréeni. Planované bytové jednotky v padnim prostoru nebudou uréeny pro uzivani osobou s
omezenou schopnosti pohybu, stavajici vySkové uspofadani bytového domu neumoZfiuje zajistit
bezbariérovy pfistup k bytovym dvefim.

B.2.5 Bezpeénost pii uzivani stavby
VeSkera zafizeni budou provedeny tak, aby splfiovaly podminky dané pfedpisem 272/2011Sb.

VSechna zafizeni, kterd mohou byt zdrojem hluku &i vibraci budou opatfena tlumicimi &leny, at' jiz zavésy
s protivibracni vloZkou nebo pruznym zdkladem. V8echno potrubi vedouci do a z téchto zafizeni bude
opatfeno kompenzatory vibraci (gumovymi kompenzatory).

PFi budoucim provozu technickych zafizeni musi byt dodrzovany v8echny platné pfedpisy, zejména Zak.
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174/68 Sb., vyhl. CUBP 50/78 Sb., vyhl. CUBP 18/79 Sb., vyhl. CUBP 20/79 Sb., Nat. vl. 378/01 Sb. a Na¥.
vl. 11/02 Sb. v platném znéni.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

a) stavebni feSeni

1. UvoD

Predlozeny projekt navazuje na plvodni projekt ptdni vestavby v domé Stochovska 530/43 , na
ktery bylo vydano stavebni povoleni ¢.j. MCP6 095554/2013 pro byt ¢. 1 a ¢.j. MCP6 098288/2013
s nabytim pravni moci dne 31.12.2013.

Stavajici objekt ma jedno podzemni a tfi nadzemni podlazi a sou€asné je vyuzivan jako zdravotni
stfedisko. Nové navrzeny byt v padni vestavbé bude slouzit pro najemni bydleni.

Navrhem projektu dojde k padni vestavbé bytové jednotky ¢.1 3+KK o velikosti obytné plochy 128,9m2 a
bytové jednotky €.2 3+KK o velikosti 103,4m2.

Pudni vestavba bude realizovana bez zasahu do geometrie stfechy. Stavajici stfeSni plast bude zachovan,
dojde k zasahum do ¢asti krovu (nahrazeni plnych vazeb ocelovymi ramy) a zatepleni obvodového plasteé.
StfeSni plast bude zasazen pouze nové osazenymi stfeSnimi okny.

Dispozi¢né je navrzeny byt ¢.1 feSen vstupem do pfedsiné, ze které je pfistupné WC a Satna a hlavni
obytny prostor s kuchyfiskym koutem. Z obyvaciho pokoje je pfes chodbu pfistupna koupelna a dva
pokoje. Z pokoje na jihu je pfistupna Satna.

Dispozi¢ni usporadani bytu €.2 je vstupem do pfedsing, ze které jsou pfistupné dva pokoje, pracovna,
obytna mistnost s kuchyrfiskym koutem, koupelna a WC.

2. CHARAKTERISTIKA UZEMi A STAVAJICi STAV

Oblast vystavby a situace
Stavajici volné stojici objekt se nachazi méstské €asti Praha 6 — Ruzyné na narozi ulic Ruzyriska a
Stochovska. Vjezd na pozemek je z ulice Stochovska.

Zhodnoceni stavu stavenisté

Jedna se o CasteCné zastavény pozemek stavajici budovou zdravotniho stfediska v katastralnim uzemi
Praha - Ruzyné, zastavéna stavebni parcela (2090).

Ochranna pasma

Objekt se nachazi v ochranném pasmu letisté s vySkovym omezenim staveb do vySky VVP

Objekt se nachazi v zastavéném tuzemi dle UPn SU HMP 1999

Z hlediska ochrany pfirody a krajiny nejsou stavbou dotéena zvlasté chranéna uzemi, pfirodni pamatky a
vytvory, ani jejich ochranna pasma.

V Uzemi se nenachazeji loZiska nerostnych surovin ani stavebnich nerostnych surovin, chranéna loZiskova
uzemi, dobyvaci prostory, prognézni zdroje nerostnych surovin.

Re$ené Uzemi se nenachazi v zadném bezpeénostnim pasmu.

Pozemky se nenachazi v zaplavovém Gzemi.

Objekt se nenachazi v ochranném pasmu tunelu ¢eskych drah

Stavajici stav

Samostatné stojici budova tvaru L slouZi v sou€asné dobé jako zdravotni stfedisko. Je situovana u
kiizovatky mezi ulicemi Stochovska a Ruzyriskd. Objekt byl realizovan v roce 1938 jako sidlo pro ufad
Narodniho vyboru. Budova je zastfeSena valbovym krovem. Terén kolem stavby sleduje niveletu ulic
Stochovska a Ruzynska, pozemek je mirné svazity smérem od severu (od Stochovské) k jihu (k Ruzyriské
ulici). DUm je orientovan rovnobézné s ulici Stochovska. Hlavni nastup k budové je veden z jihu, z hlavni
ulice Ruzyriska. Hlavni vstup do objektu je situovan na zvySené urovni pfizemi na jizni strané. Dva vedlejSi
vstupy ze severni strany jsou umistény v pfizemi na vySkovych drovnich +0,00, +0,90, jeden vedlejSi vstup
je umistén do suterénu budovy na uroven —1,55. Pfijezd na pozemek je ze severni strany. Bezprostfedni
okoli domu tvofi parkové upravena zahrada, oploceni pozemku je realizovano zdénym sloupkovym plotem
s podezdivkou a draténou vyplini jednotlivych poli. Okoli pozemku s pfedmétnym objektem je Uzemim
urbanisticky stabilizovanym, se smiSenou zastavbou obytnych, rodinnych domd a domu slouzicich vefejné
funkeci.

3. PRIPRAVA STAVBY A ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
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Priprava uzemi

Pfed demolicemi je nutno od spravcl jednotlivych siti a odpovédného zastupce stavebnika ziskat
podminky a omezeni, které je nutno pfi realizaci dodrzet.

Napojeni stavenisté na zdroje vody, elektfiny, odvodnéni stavenisté apod.:

V predstihu byly provedeny rozvody instalaci pro budouci napojeni byt(l, které jsou ukonéené v Grovni bytu
ve 3.NP. Pro pldni vestavbu bude zhotovitel vyuzivat stavajici média dostupna v objektu. Zajisténi vody
pro vystavbu bude ze stavajiciho vyvodu vody v nice spoleéného schodisté ve 3.NP , ktery bude opatien
stavenistnim vodomérem. Elektricka energie bude zajiSténa ze stavajicich zdroju. Zhotovitel pred
zapocetim praci osadi do volné pozice elektromérové skfiné stavenistni elektromér. Stavba bude pouzivat
drobnou elektrickou mechanizaci (bouraci kladiva, vrtacky, drazkovacky apod.), pro které bude vyuzivat
stavajici elektrickou sit. Pro komunikaci bude vyuzivana stavajici mobilni sit.

Odvodnéni stavenisté:
Vzhledem k navrhovanym stavebnim uUpravam, které se odehravaji v interiéru nadzemnich podlazi
stavajiciho objektu, neni nutné zfizovat odvodnéni stavenisté.

Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Mimostavenistni pfesun hmot budou zajiStovat malé nakladni automobily a dodavky. Pfijezd na stavenisté
bude odbockou z kfizovatky Ruzyfiska — Stochovska do ulice Stochovska, ze které je vjezd na pozemek.
Ze severni strany objektu na pozemku investora bude zafizeni staveni$té pro vykladani a nakladani
materialu a pro odvoz suti (viz zakres v situaci stavby, vykres ¢. STO_DPS_C.02_00). Stavenisté bude
oplocené a bude dodrzovat podminky stavebniho Ufadu pro pfistup do zdravotniho stfediska. Vyjezd ze
stavenisté bude ulici Stochovska do ul. Ruzyiska. Stavajici pfijezdni komunikace jsou zpevnéné.

Vnitrostaveni$tni pfesun hmot je mozné pouze vybudovanou stavenistni cestou v exteriéru. K transportu do
3.NP bude vyuzivan venkovni stavebni vytah umistény pfi severni fasadé objektu (ul. Stochovska).
Nadmérné prvky napf. ocelové ramy budou do pldnich prostor dopravovany autojefabem pfip. zdvihaci
ploSinou. Napojeni stavenisté na technickou infrastrukturu a zdroje médii budou vyuzity stavajici rozvody
uvnitf objektu.

4. BOURACI PRACE

Pfed zaCatkem provadéni jakykoliv praci musi byt pfilehlé konstrukce objektu, u kterych by mohlo dojit
k ohrozZeni stability, doGasné zajistény pomoci vydfevy. Objekt, pfipadné ¢ast objektu dotéena bouracimi
pracemi, musi byt odpojeny od pfislusné vétve vnitfnich rozvodu elektroinstalace, plynovodu a vodovodu.
Bouracimi pracemi bude dotéena &ast konstrukce krovu. V projektu je uvazovano odstranéni vaznych
tramda, sloupl pod stfednimi vaznicemi, v€etné pfilehlych vzpér a paskl. Odstranéni prvkd bude provedeno
az po provedeni zesileni konstrukce krovu viz. stavebné konstrukéni ¢ast D1.2 - navrhovany stav. Déle je
navrhovano odstranéni podlahové vrstvy Skvarobetonu na nosnou Zelezobetonovou desku a rovnéz
odstranéni stavajiciho dfevéného schodisté, které pred vystavbou nového schodisté slouzilo jako hlavni
pfistup do padniho prostoru, demontaz stavajicich pldnich oken a pficky z dfevénych lati atd.

Podrobny vypis bouracich praci je znazornén ve vykresové dokumentaci.

Pred zapoCetim praci na bouracich pracich dodavatel stavby proveri stavajici napojeni objektu a veskeré
rozvody siti TZB v objektu a zajisti jejich ochranu v souladu s pfislusnymi CSN a v souladu s pfedpisy
BOZ.

Dodavatel zpracuje vlastni technologicky postup na celkovy rozsah bouracich praci. Technologicky popis
bouracich praci bude obsahovat navrh pouZité technologie pro jednotlivé druhy bouranych konstrukci a pro
jednotlivé druhy bouracich praci, bude obsahovat navrh pouZitych zafizeni a naradi, rozdéleni bouracich
praci na etapy v ndvaznosti na provadéni novych nosnych konstrukci.

5. VYKOPOVE PRACE A GEOLOGICKY PRUZKUM

Geologické a hydrogeologické poméry zustavaji beze zmén, uvazované stavebni prace nebudou mit na
podlozi objektu zadny vliv, vykopy nebudou realizovany.

6. ZAKLADOVE KONSTRUKCE
Navrhovanou vestavbou budou pfitizeny stavajici zakladové pasy o max. 5%. Toto pfitizeni je s ohledem
na dlouhodobou konsolidaci zakladové spary pfijatelné a neni tfeba provadét dodate¢né Uupravy

zakladovych konstrukci ani nedojde k vlivu na celkovou stabilitu objektu. ZaloZeni objektu zUstava beze
zmeén.
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7. 1ZOLACE SPODNIi STAVBY
Izolace spodni stavby zlistava beze zmén — projekt nefesi.
8. SVISLE NOSNE KONSTRUKCE

Nahrazeni plnych vazeb krovu je navrzeno pomoci ocelovych ramu, podrobné viz. kapitola ¢.10 KROV a
viz. stavebné konstrukéni ¢ast D.1.2.

9. VODOROVNE KONSTRUKCE

Stavajici zelezobetonovy tramovy strop byl posouzen na nové zatizeni, jeho posouzeni s vysledkem
~vyhovuje“ je uvedeno ve statickém vypoctu, viz. ¢ast D1.2. Do stavajicich nosnych vodorovnych
konstrukci nebude zasahovano.

Otvor po vybouraném dfevéném schodiéti bude zavien Zelezobetonovou deskou do VSZ plechu, ktera
bude polozena pfes ocelové nosniky. Podrobné viz. ¢ast D1.2.

10. KROV

Stavajici krov objektu je proveden jako stojata stolice vaznicové soustavy se stfednimi a vrcholovou
vaznici. PIné vazby jsou tvofeny klestinami, vzp&rami a sloupy, které jsou vynaseny vaznym tramem.

Nahrazeni plnych vazeb krovu je navrzeno pomoci ocelovych rami R1-R9. Ramy budou kopirovat tvar
stfeSni roviny, budou zalomeny v urovni stfednich vaznic a zakotveny budou do Zelezobetonové desky nad
priviaky pomoci kotevnich ocelovych desek a chemickych kotev. V Urovni podlahy budou ramy stazeny
pomoci ocelovych tahel. Vzhledem k tomu, Ze je uvaZzovano odstranéni pask( pod vaznicemi, &imz
dochazi ke zvétSeni rozpéti vaznic, je nutné nékteré Casti stavajici vaznice zesilit pomoci nového
ocelového profilu U160 a U140. Profil bude spojen se stavajici vaznici pomoci svornikd. Pfed odstranénim
dfevénych prvki je tfeba nové ocelové profily aktivovat. Navrzené Upravy statického zajisténi pomoci nové
vlozené ocelové konstrukce jsou vykresleny ve vykresové &asti projektové dokumentace, zejména pak ve
vykreslenych detailech. Tyto detaily je tfeba Fadné prostudovat. Pfed vypracovanim dilenské projektové
dokumentace dodavatelem, je tfeba veSkeré délky ocelovych konstrukci doméfit na stavbé. Pfipadné
nejasnosti nebo zmény budou feSeny vramci autorského dozoru zpracovatele d&asti projektové
dokumentace.

Nad padni vestavbou vznikne neobytny nezatepleny padni prostor. Vstup do prostor bude reviznimi dvirky
nad spole¢nym schodis$tém. Servis a prohlidku podstfesi bude zajiStovat dfevéna lavka. Nosnou konstrukci
lavky tvofi klestiny v roviné stfednich vaznic. Ostatni plocha bude nepochozi !

Veskeré ocelové konstrukce vnitfni budou natfeny dle CSN EN ISO 12944. Stupefi korozni agresivity
prostfedi je uvazovan C1 dle CSN EN ISO 12944-2. Pred aplikaci zékladniho natéru musi byt povrch
ocCistén od prachu, mastnot, rzi, chemickych latek, okuji a jinych nedistot, svary budou zabrouseny. Spoje
ocelovych konstrukci budou dilenské svafované a montazni Sroubované. Veskery spojovaci material bude
pozinkovan. VSechny svary budou nosné, tupé na Sitku spojovaného materialu, koutové na plnou tnosnost
navrhovanych profill. Podrobné feSeni viz. stavebné konstrukéni ¢ast D.1.2.

Drfevéné prvky krovu budou kompletné ocistény od zbytkd mineralniho natéru, ponechanych pfi nedavné
opravé konstrukce. Mechanické Cidténi se provede ocelovymi kartadi, v mistech soudrzného natéru
rotadnimi brusnymi nastroji. Cisty povrch tram( je ddlezitym pfedpokladem uginné konzervace dfeva. Na
ocCistény povrch bude aplikovany koncentrovany vodou feditelny fungicidni a insekticidni pfipravek na
dfevo !

Veskeré nosné prvky krovu (stavajici krov + nové ocelové kce) budou pozarné chranény dle pozadavki
¢asti D.1.3 Pozarné bezpec€nostni feSeni. PFfi dopravé, osazovani a montazi ocelovych prvkd muze
dochazet k lokalnimu prelozeni stfeSni krytiny. Vybrany zhotovitel bude mit zpracovany vlastni
technologicky postup zajisténi krovu, ktery bude obsahovat veSkeré prace a dodavky pro zajisténi krovu a
tyto prace budou zohlednény v nabidkové cené. VesSkeré nesrovnalosti je nutné konzultovat se
zpracovatelem projektové dokumentace.

11. STRESNIi PLAST

Stfecha objektu je valbova. Stfesni krytinu krovu tvofi palena taSka bobrovka pokladana na laté (korunové
kryti). Spole¢né s latémi, kontralatémi a pojistnou hydroizolaci tvofi vétrany plast. Do stfeSniho plasté
budou osazeny nova stfe$ni okna a stfe$ni vylezy. Stavajici pojistna hydroizolace bude k novym prvkim
dotésnéna pomoci airstop paskl a v ploSe opravena. Pfedpokladany rozsah oprav pojistné hydroizolace je
40%. Stfesni krytina bude lokalné pfelozena dle pozadavku osazeni oken, vylezl na stfechu, vyusténim
instalaci TZB, vytvoreni stavenistni cesty atd. Pfedpoklddany rozsah pfeloZeni krytiny je 30%. Mezi krokve
bude vloZena mineralni vina tl. 140mm, na spodni stranu krokvi budou pfipevnény cementotiiskové desky
tl. 12mm, dale tepelna izolace, parozabrana a sdk podhled (2x 12,5mm) na ocelovém rostu. Stfecha je
navrzena jako dvouplastova, vétrana vrstva nad tepelnou izolaci bude vytvofena kontralatémi. Zhotovitel
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provede kontrolu funk&nosti vétrané mezery. Velikost vzduchové vrstvy bude odpovidat CSN 73 1901 —
Navrhovani stfech.

12. DILATACE
Objekt tvofi jeden dilatani celek.

13. PREKLADY

Preklady v sdk pfickach budou systémové. Ve zdénych sténach jsou navrzeny preklady z ocelovych L
profivll‘]. Ulozeni preklad na zdivo bude min. 200mm. Veskeré ocelové konstruvkce vnitfni budou natfeny
dle CSN EN ISO 12944. Stupen korozni agresivity prostfedi je uvazovan C1 dle CSN EN ISO 12944-2.

14. PRICKY A PRESTENY

Pfi¢ky a pfedstény jsou navrzeny jako systémové ze sadrokartonu. PFiCky jsou navrzeny v celkové tloustce
100mm resp. 150mm - sténa jednoducha s pouzitim ocelovych profila CW 50 resp. CW 100
s oboustrannym dvojitym oplasténim 2x 12,5 mm. Pfedstény jsou navrZzeny vitl. dle pozadavku
akustickych, tepelnych a pozarnich. Nosnou kci bude tvofit systémovy pozink. rost s dutinou pro vedeni
instalaci s jednostrannym dvojitym oplasténim 2x 12,5 mm. Atypické tloustky predstén, pfipadné pficek
zakryvajicich nosné konstrukce budou fesSeny pomoci dvojitych nosnych konstrukci z CW profild s vyuzitim
typovych detaild vyrobce systému.

Napojeni pficky na strop a podlahu bude feSeno dle technologickych predpist vyrobce. Pfi¢ky budou
provedeny od horni hrany stropni nosné konstrukce az po spodni hranu stropni konstrukce resp. oplasténi
krovu cementotfiskovymi deskami. VeSkeré styky s navazujicimi konstrukcemi budou opatfeny systémovou
flexibilni paskou, ktera bude opatfena stérkou a prebrousena.

Instalacni predstény a stény, na které budou osazeny zavéSené zafizovaci pfedméty (umyvadla, sprchovy
modul, kuchyn apod.) budou vyztuzeny vydfevou.

Do SDK pfedstén a pficek bude vkladana mineralni vata s obj. hmotnosti min. 50kg/m3. Oplasténi ve
vlhkych prostorach budou tvofit impregnované SDK desky se zvySenou odolnosti proti vihkosti.

SDK pficky a predstény ohranicujici pldni prostor nad byty budou provedeny jako systémové
bezpeénostni BT 3.

Soucasti dodavky bude patficné utésnéni a zacisténi drazek a prostupl po vedenich jednotlivych profesi.
Dotésnéni v pfipadé prostupu pozarné délici konstrukci musi vykazovat patficnou pozarni a akustickou
odolnost.

Podrobné skladby novych pfi¢ek a pfedstén jsou navrzeny v tabulce skladeb kci a budou provedeny dle
akustické studie, ktera je soudasti dokladové &asti E této dokumentace a bude splfiovat pozadavky CSN
730542 akustika v budovach.

15. PODLAHY

Podlahy v byté budou provedeny jako plovouci suché. Z diivodt akustickych pozadavk( bude na stavajici
Zelezobetonovu desku provedena nabetonavka o min. obj. hm 2400kg/m3 v poZadované tl. celoplo3né.
Podklad pro naslapnou vrstvu budou tvofit cementotfiskové desky s vloZzenim kro¢ejové izolace z mineralni
plsti. V hygienickém zazemi bude podlahu tvofit plovouci tézka podlaha z cementového potéru na
kroCejové izolaci z mineralni plsti. Podlahy budou dusledné oddéleny od obvodovych konstrukci
jednotlivych mistnosti vlozenim pasku z mineraini plsti vtl. 15mm, pfip. extrudovaného polyetylenu tl.
10mm. V hygienickém zazemi a na terase bude podlaha opatfena systémovou stérkovou hydroizolaci 2x,
v€. osazeni vyztuznych profill do rohd a koutd. Hydroizolace bude provedena dle technologického
predpisu vyrobce pro dany ucel.

NasSlapna vrstva je v obytnych mistnostech navrzena z plovouci laminatové podlahy, v hygienickém zazemi
a na terase z keramické velkoformatové dlazby. Specifikace jednotlivych povrchl viz. specifikace
STO_DPS_D.1.1_SPC_00.

Soucasti dodavky bude patficné utésnéni a zacisténi drazek a prostupl po vedenich jednotlivych
profesi. Doté&snéni v pfipadé prostupu pozarné délici konstrukci musi vykazovat patfiCnou pozarni a
akustickou odolnost. Napojeni na svislé stény bude pomoci systémovych feSeni, v€. vodotésnych a
pruznych napojeni na okolni kce.

Skladby jednotlivych podlah — viz Tabulka skladeb konstrukci (STO_DPS_D.1.1_SKL_00).
16. PODHLEDY

Sadrokartonové podhledy budou tvofeny SDK deskami t.2x12,5mm, dle pozadavku pozarnich a
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akustickych, v mokrych provozech bude pouzit impregnovany SDK. Nosna konstrukce podhledu bude
provedena z pozinkovanych ocelovych profild (hlavni a pFiéné), rychlozavésy. Spoje SDK desek budou
Spachtlovany systémovou stérkovou hmotou, 2x zaklad, 1x fini§, 3x brouseno. Veskeré styky
s navazujicimi konstrukcemi budou opatfeny systémovou flexibilni paskou, ktera bude opatfena stérkou a
pfebrousena.

VesSkeré provedeni a Upravy montovanych podhledd bude provedeno podle montaznich schémat a
predpist vyrobce.

Skladby jednotlivych podhledl — viz Tabulka skladeb konstrukci (STO_DPS_D.1.1_SKL_00).

17. POVRCHY VNITRNICH STEN A STROPU

Povrch stavajicich zdénych konstrukci v pldni vestavbé, které nebudou finalné obloZzeny SDK deskami
bude proveden jadrovymi omitkami s finalnim vapennym Stukem v celkové tloustce cca 15-20mm.

Sadrokartonové pficky a podhledy budou prestérkovany dle technologickych pfedpist vyrobce.
VSechny rohy a lomy stén budou opatfeny systémovymi flexibilnimi paskami, v&. stérkovani a broudeni dle
technologického pfedpisu vyrobce SDK konstrukci.

18. DLAZBY A OBKLADY

Nové dlazby a obklady budou velkoformatového rozméru v dezénu imitace kamene pokladané do
flexibilniho lepidla. Na terase je navrZzena mrazuvzdorna velkoformatova dlazba. Obklady v koupelné
budou provedeny po SDK podhled, na WC do vySe 1,5m (dle vybraného rozméru).

Specifikace jednotlivych dlazeb viz.specifikace STO_DPS_D.1.1_SPC_00. Konec¢ny vybér provede GP a
investor na zakladé vzorkd.

19. VYPLNE OTVORU

Vnéjsi vyplné otvord budou splhovat pozadavky tepelné technické normy, pozadavky akustické studie a
PENB. Do stfeSniho plasté budou osazena systémova kyvna stfesSni okna a vylezy s U cely vyrobek max.
1,4 W/Km2.

Vnitfni dvefe jsou dievéné do oblozkovych zarubni, podle typu mistnosti piné hladké s dezénem dub, buk.
Finalni vybér provede GP a investor.

Vstupni dvefe do bytu jsou stavajici bezpe€nostni s pozarni odolnosti EI 15 DP3, které budou doplnény
kukatkem, jmenovkou a pfidavnym bezpecnostnim zamkem.

Tabulka oken a dvefi je v pfiloze STO_DPS_D.1.1_601_00, resp. STO_DPS_D.1.1_602_00.
20. TRUHLARSKE PRACE

VeSkeré truhlafské prvky budou provedeny ve vysoké kvalité a jsou vypsany v samostatné pfiloze tabulka
truhlafskych vyrobk( STO_DPS_D.1.1_604_00

Na truhlafské vyrobky bude dodavatelem vypracovana dilenskd dokumentace, kterd bude pfedlozena
projektantovi k odsouhlaseni.
21. NATERY A MALBY

Vnitini malby:
Strop a stény: Omyvatelny, otéruvzdorny a ténovatelny natér v€. penetrace odstin polarné bila.

22. TEPELNE A AKUSTICKE IZOLACE
Tepelné a akustické izolace podlah budou provedeny dle pozadavku tepelné technické normy resp.
pozadavku akustické normy. Veskeré obvodové konstrukce budou opatfeny mineralni vatou, vlozenou

mezi krokve, nebo do SDK predstén. V podlaze je pro utlum kroéejového hluku vloZzena izolace z mineraini
plsti mezi cementotfiskové desky nebo kroéejovym polystyrenem pod betonovou mazaninu.
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23. AKUSTICKE POZADAVKY

Veskeré nové konstrukce budou splfiovat akustické pozadavky kladené prislusnymi CSN a vyhlaskou
narizenim vlady ¢. 272/2011 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Uc¢inky hluku a vibraci a budou dodrzeny
pozadavky akustické studie.

24. PROTIPOZARNI SYSTEMY A KONSTRUKCE

V této Casti se nachazeji vyrobky, které vychazeji z pozadavk(l zpracovanych v pozarné bezpecénostnim
feSeni stavby — viz samostatna pfiloha D.1.3 Pozarné bezpecénostni feSeni. Pozadavky na nové
konstrukce a vyrobky v prostorach dotéenych stavebnimi uUpravami jsou zapracovany v jednotlivych
gastech této dokumentace. V ostatnich prostorach budovy ziistdva koncept PBR beze zmén oproti
poslednimu kolaudovanému stavu.

25. OCHRANA PROTI RADONU

Beze zmén, zlstavaji pavodni.

26. OCHRANA KONSTRUKCI PROTI KOROZIVNIM PROUDUM
Beze zmén, zlstavaji pavodni.

27. OCHRANA KONSTRUKCI PROTI KOROZI

Veskeré ocelové konstrukce vnitfni budou natfeny dle CSN EN ISO 12944. Stupefi korozni agresivity
prostfedi je uvazovan C1 dle CSN EN ISO 12944-2.

28. ROZSAH PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Projektova dokumentace je zpracovana v urovni dokumentace pro provedeni stavby. VeSkeré vyrobky
uvedené v dokumentaci uréuji minimalni technicky standard.

O dodavateli se predpoklada, Ze jsou mu znamy soupisy technickych predpisi a rozhranieni
dodavatelskych praci ostatnich profesi U¢astnénych na stavbé. Dodavatel je povinen provést rozméreni
v8ech konstrukci a provést kontrolu souladu rozméreni a skuteného provedeni stavebni pfipravenosti,
pfipadné neshody budou feseny GP.

Dodavatel je povinen bez vyjimek a namitek provést vSechny prace nutné k uplnému dokon&eni svého
dila a k jeho fadnému fungovani, a to mezi jinym:

dodani az na stavenisté vSech rdznych materiald a techniky potfebné pro provedeni jim dodavanych
praci

opatfeni - na svou plnou odpovédnost - leSeni, pomocnych konstrukci a stroji vSeho druhu a jejich
odklizeni po ukoné&eni praci

pravidelny uklid a odvoz stavebniho odpadu a prebyte¢ného materiald vzniklého po dobu provadéni
vlastniho dila na uréené misto stavenisté dle dohody s generalnim dodavatelem stavby. Odvoz ze
stavenistni skladky zajisti dodavatel této €asti sam, nebo bude zajistén generalnim dodavatelem na
zakladé smluvniho vztahu se subdodavateli.

zfizeni pojezdu a pomocnych konstrukci pro ochranu provedenych a uskladnénych prvku stavby

zfizeni vSech zabran a pfedepsanych bezpecnostnich zafizeni nutnych k praci svych zaméstnancu,
jakoz i uvedeni do plvodniho stavu stavajicich ochrannych zafizeni, ktera byla pfemisténa nebo
demontovana béhem praci

zajisténi vSech pfistrojl a pracovni sily k provadéni praci
pfipadné opravy vadnych €asti a opravy nebo nahrady Skody jim zpusobené
uvedeni dila do provozu

Pozadavky na kvalitu
Obecné pozadavky:

Stavba bude provadéna podle dodavatelské dokumentace dodavatele, ktera bude disledné vychazet
ze zaméfeni kompletni stavebni pfipravenosti na stavb&. Dosazeni stupné jakosti poZadované
projektem je podminkou pro doloZeni potfebné spolehlivosti stavby.

Dodavatel si musi pfed zapoCetim praci ujasnit s GP veskeré nesrovnalosti. Dodavatel dané Casti je
povinen prekontrolovat projekt pro provedeni z hlediska uplnosti odborného vedeni a vhodnosti pro
dany ucel uzivani. Dodavatel je povinen na pfipadné stavebni a instalacni kolize upozornit projektanta
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pfed vyrobou ve smyslu navaznosti na ostatni dodavky je nutno po zpracovani dilenské dokumentace
provést koordinacni jednani s navaznymi profesemi.

Vlastnosti pouZitého materialu budou prokazany osvéd&enim o jakosti od vyrobce ve smyslu zakona
22/1997 /71/2000 Sb., pfipadné& dokladem o provedenych zkouSkach a vysledky zkouSek pouZitych
materiald.

Budou respektovany zavazné i nezavazné platné CSN a EN a souvisejici pravni piedpisy, stavebni
zakon ¢€.183/2006Sb. ve znéni pozdéjsich predpis a provadéci predpisy.

V pribéhu stavby budou provadény fadné kontroly zakryvanych &asti, zaznam bude proveden do
stavebniho deniku. PoZadované kontroly budou vyznaceny v realizaéni dokumentaci.

Po skon&eni dila dodavatel zpracuje dokumentaci skuteCného provedeni, ktera bude obsahovat
skute¢né provedeni s vyznaCenim odchylek oproti projektu pro provedeni stavby.

Veskeré pouzité materialy a konstrukce musi byt schvaleny platnymi predpisy pro uzivani v Ceské
republice.

29. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

Bezpeénostni predpisy
Po dobu provadéni stavby je tfeba dale zajistit dodrZzovani zavaznych bezpecénostnich predpist ve
stavebnictvi a nafizeni, zejména pak:

- zakon €. 85/2001 Sb. Uplné znéni zakona ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace

- vyhlaska &. 363/2005 Sb. Ceského Ufadu bezpe&nosti prace a Ceského bariského Gfadu o bezpeénosti
prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich

- vyhlagka &. 18/1979 Sb. Ceského Ufadu bezpeénosti prace a Ceského bariského Ufadu, kterou se uréuji
vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpe€nosti ve znéni vyhlasky ¢.
97/1982 Sb. vyhlasky €. 551/1990 Sb., nafizeni vlady €. 352/2000 Sb. a vyhlasky &. 118/2003 Sb.

- vyhlaska &. 19/1979 Sb. Ceského ufadu bezpeénosti prace a Ceského barského Gfadu, kterou se uréuji
vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpe€nosti ve znéni vyhlasky &.
552/1990 Sb. nafizeni vlady €. 352/2000 Sb. a nafizeni vlady €. 394/2003 Sb.

- vyhlaska &. 21/1979 Sb. Ceského ufadu bezpeénosti prace a Ceského barského Gfadu, kterou se uréuji
vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpe&nosti ve znéni vyhlasky &.
554/1990 Sb., nafizeni vliady €. 352/2000 Sb. a vyhlasky ¢. 395/2003 Sb.

- vyhlaska &. 50/1978 Sb. Ceského ufadu bezpeénosti prace a Ceského barského ufadu o odborné
zpusobilosti v elektrotechnice ve znéni vyhlasky ¢. 98/1982 Sb.

- vyhlagka &. 20/1979 Sb. Ceského Ufadu bezpeénosti prace a Ceského bariského Gfadu, kterou se uréuji
vyhrazend elektricka zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpe€nosti ve znéni vyhlasky
€. 553/1990 Sb., a nafizeni vlady €. 352/2000 Sb. a vyhlaska €. 159/2002 Sb.

- zakon &. 67/2001 Sb., tj. UpIné znéni zdkona €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, jak vyplyva ze zmén
provedenych zakonem ¢&. 40/1994 Sb., zakonem ¢&. 203/1994 Sb., zakonem ¢. 163/1998 Sb., zakonem ¢.
71/2000 Sb. a zakonem ¢&. 237/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich zmén provedenych zakonem ¢. 320/2002 Sb.
a provadéci vyhlasky

- vyhlaska ¢&. 48/1982 Sb. Ceského uFadu bezpeénosti prace, kterou se stanovi zakladni pozadavky k
zajisténi bezpeclnosti prace a technickych zafizeni ve znéni vyhlasky €. 324/1990 Sb., vyhlasky ¢&.
207/1991 Sb. a nafizeni vlady €. 352/2000 Sb.

- nafizeni vliady &. 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci

- souvisejici technické normy

CSN 05 0610 Zvaranie. BezpecCnostné ustanovenia pre plamernové zvaranie kovou a rezanie
kovou — vyd. 1993.

CSN 736133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

CSN 732810 Drevéné stavebni konstrukce. Provadéni

CSN 74 3305 Ochranna zabradli

CSN EN 13155+A2 Jefaby — Bezpecnost — Volné zavéSené prostfedky pro uchopeni bfemen

CSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické predpisy — Elektricka zafizeni — Cast 4: Bezpednost — Kapitola
41:0chrana pfed Urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-5-54 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5: Vybér a stavba elektrickych
zarizeni. Kapitola 54: Uzemnéni a ochranné vodice

Obecné plati, ze:

Pfed zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici na stavbé pouceni o bezpecnostnich predpisech pro
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v8echny prace, které pfichazeji do uvahy. Tato opatfeni musi byt fadné zajisténa a kontrolovana.

VSichni pracovnici musi pouzivat pfedepsané ochranné pom(icky. Na pracovisti musi byt udrzovan
porfadek a Cistota. Musi byt dbano ochrany proti poZaru a protipoZarni pomlcky se musi udrZzovat v
pohotovosti.

Prace na el. zafizenich smi provadét pouze k tomu uréeny prezkouseny elektrikar. Pfipojeni elektrickych
vedeni se mohou provadét jen za odborného dozoru.

Na stavenisti musi byt vyvéskou oznamena telefonni ¢isla nejblizSi pozarni stanice, prvni pomoci a policie.
VSichni zu&astnéni pracovnici musi byt s pfedpisy seznameni pfed zahajenim praci. Déale jsou povinni
pouzivat pfi praci pfedepsané pracovni pomucky podle smérnic MSv. ze dne 9.12.1986 a podle uvedenych
predpis(.

Dodavatel stavebnich praci musi v ramci dodavatelské dokumentace vytvofit podminky k zajisténi
bezpecnosti prace. Soucasti dodavatelské dokumentace bude technologicky nebo pracovni postup, ktery
musi byt po dobu stavebnich praci k dispozici na stavbé.

Pfed zahajenim praci je nutné ovéfit stav, zplsob ochrany a odpojeni &i ochrany vSech inzenyrskych siti
vedenych v prostoru stavenisté.

Dale je tfeba ohraniCit stavenisté vCetné vystraznych tabulek se zakazem vstupu vSem nepovolanym
osobam na vstupech.

Bouraci prace musi byt provadény v souladu s vyhl. €. 601/2006 Sb.

b) konstrukéni a materidlové reseni:

Konstruk&né je objekt FeSen jako podélny dvojtrakt s vyzdivanymi zdmi. ZalozZeni objektu je pravdépodobné
na zakladovém rostu z betonovych pasq.

Nosné konstrukce stropu tvofi Zelezobetonova monoliticka deska.

Krov objektu je proveden jako stojata stolice vaznicové soustavy se stfednimi a vrcholovou vaznici. PIné
vazby budou nahrazeny novymi ocelovymi ramy.

¢) mechanicka odolnost a stabilita:
Mechanicka odolnost a stabilita objektu je podrobné popsana v &asti D.1.2. Stavebné konstrukéni feseni.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

B.2.7.1 Kanalizace

Viz. ¢ast D.1.4.a Domovni kanalizace

Dest'ova kanalizace

Zustava beze zmén.
B.2.7.2 Vodovod
Viz. ¢ast D.1.4.b Domovni vodovod.
B.2.7.3 Plynovod
Viz. €ast D.1.4.c Domovni plynovod

B.2.7.4 \Vytapéni,vzduchotechnika

Vytapéni
Viz. ¢ast D.1.4.d Vytapéni

Vzduchotechnika

Viz. ¢ast D.1.4.e Vzduchotechnika

B.2.7.5 Elektro silnoproud

19



Viz. ¢ast D.1.4.f Silnoprouda elektrotechnika

B.2.7.6_Slaboproudé rozvody

Viz. ¢ast D.1.4.g Slaboprouda elektrotechnika

B.2.8 Zasady hospodareni s energiemi

Obalka budovy je zateplena dle pozadavku PENB.

B.2.9 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi; zasady
feseni parametru stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadi apod.) a
dale zasady feSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)

Pfi navrhu stavebnich uprav byly zohlednény hygienické pozadavky na stavby. Popis feSeni je popsan

v pfFislusnych kapitolach této Souhrnné technické zpravy.

a) feseni likvidace odpadut

Vybourany material a odpadovy material bude likvidovan v souladu se zakonem ¢.185/2001 Sb. ,O
odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu. Odpad bude dle tohoto zakona tfidén, shromazdovan,
likvidovan a ptipadné recyklovan dle jednotlivych druhG a kategorii stanovenych vyhlaskou MZP
¢. 381/2001 Sb., kterou byl vydan Katalog odpadl. Material bude ukladan do sbérnych nadob v prostorach
objektu a odvazen pfistavenymi vozidly na odpovidajici povolenou fizenou skladku. Bude se jednat
predevsim o tyto odpady: beton, cihla, Zzelezo, stavebni sut. Prostor pro do¢asnou skladku bude v pfizemi
objektu odkud bude pribézné odvazen na povolenou skladku. Ostatni odpady vznikajici pfi vystavbé
budou vytfidény a zneskodnény dle platnych pravnich predpis(. Zhotovitel stavby zajisti odpovidajici
likvidaci odpadu, které v ramci stavebni ¢innosti vzniknou napf. zbytky izolaénich materialll, prazdné obaly
od barev apod.), v souladu se zak.¢. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpisU, a vyhlasky
MZP CR &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady. Pfi prohlidce objektd nebyly nalezeny
nebezpeéné materialy jako napfiklad azbest, jejichz odstrafiovani ze staveb se fidi specialnimi predpisy.
Ke kolaudaénimu Fizeni budou dolozeny doklady o vyuziti, popf. zneSkodnéni odpadd vznikajicich béhem
stavebnich praci, véetné priib&zné evidence odpadii, ktera bude vedena v souladu s vyhlaskou MZP CR
¢.383/2001Sb., o podrobnostech nakladani s odpady. Pfi provozovani stavebnich stroju je zapotfebi dbat
na jejich technicky stav pro snizeni Ukap( oleje a ostatnich technologickych kapalin.

Stavebnimi Upravami nedojde ke zméné likvidace odpadu z provozu budov. Nadoby na komunalni
zUstavaji plvodni a budou pravidelné vyvazeny organizaci zajistujici svoz komunalniho odpadu.

Pouzité normy :

V prubéhu vystavby musi zhotovitel dodrzovat ustanoveni uvedenych zakonu a opatfeni :
185/2001 Sh. o odpadech

383/2001 Sb. nafizeni vlady o podrobnostech nakladani s odpady

381/2001 Sb. Katalog odpadu

Povinnosti ptivodce odpadu :
Nakladani s odpady ptivodcem odpadu v souladu se zakonem ¢&. 185/2001. Puvodce odpadu, podle
§ 2 odstavce 12 zakona, je povinen odpady zafazovat podle Katalogu odpadu (vyhlaska ¢.381/2001 Sb.)

a odpady, které nemize sam vyuzit trvale nabizet k vyuziti jiné pravnické nebo fyzické osobé&. Nelze-li
odpady vyuzit, potom zajistit zneSkodnéni odpadud. Dale je podle §5 povinen odpad tfidit a kontrolovat zda
odpad nema nékterou z nebezpecnych vlastnosti. Plvodce odpadu je povinen vést evidenci o mnozstvi a
zpusobu nakladani s odpadem.

Zpusob vedeni evidence je stanoven § 20 zakona. PUvodce odpadu je zodpovédny za nakladani s odpady
do doby nez jsou pfedany opravnéné osobé.

b) ochrana proti hluku a vibracim

Zhotovitel stavby bude provadét a zajisti stavbu tak, aby hlukova zatéz v chranéném venkovnim prostoru
staveb vyhovéla pozadavkim stanovenym v Nafizeni viady ¢. 272/2011 Sb. ,0 ochrané zdravi pred
nepfiznivymi U&inky hluku a vibraci®, kde je stanoveno, Ze hladina hluku ze stavebni €innosti v chranénych
venkovnich prostorech staveb nepfekroCi hygienicky limit Laegs 65 dB v dobé& 7.00-21.00 hod, Laeq,s 60 dB v
dobé 6.00-7.00 hod a 21.00-22.00 hod, Laeqs 45 dB v dobé& 22.00-6.00 hod. Prace budou probihat
vyhradné v dobé 7.00-21.00 hod.
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Pro pldni vestavbu byla vr. 2013 zpracovana akusticka studie, ktera byla v roce 2017 dopinéna. Obé
studie jsou soucasti dokladové ¢Easti viz. ¢ast E.

c) ochrana proti zneéist'ovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

Zhotovitel je povinen zabezpecit provoz dopravnich prostfedk produkujicich ve vyfukovych plynech
Skodliviny v mnozstvi odpovidajicim platnym vyhlaskam a predpisim o podminkach provozu vozidel na
pozemnich komunikacich. Nasazovani stavebnich strojii se spalovacimi motory omezovat na nejmensi
mozZnou miru, provadét pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani motor(.

d) ochrana proti znecist'ovani komunikaci a nadmérné prasnosti

Vozidla vyjizdgjici ze staveni$té musi byt fadné ocisténa, aby nedochazelo ke znecistovani vefejnych
komunikaci zejména stavebni suti apod. Pfipadné znecisténi vefejnych komunikaci musi byt pravidelné
odstranovano. Vozidla dopravujici sypké materialy musi pouzivat k zakryti hmot plachty, vybouranou sut je
nutno v pfipadé zvySené prasnosti zkrapét. V pfipadé potfeby musi zhotovitel zajistit techniku (kropici viz
a vozidlo s kartaci na ¢isténi komunikaci), ktera v pfipadé potfeby bude odstrafiovat necistoty z vefejnych
komunikaci. V prabéhu provadéni bouracich praci je zhotovitel povinen provadét opatfeni ke snizeni
pradnosti — kropeni bouranych konstrukci. Je nutné, aby vysledna prasnost byla co nejmensi. Z hlediska
Ihaty vystavby je poZzadovana co nejkratSi doba provadéni bouracich praci.

e) ochrana proti znecist'ovani podzemnich a povrchovych vod a kanalizace

Po dobu vystavby je nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenisté vhodnym
zpusobem zabezpecit, aby ne mohlo dojit ke znecisténi podzemnich vod.

Proti aniku ropnych latek z nepohyblivych mechanizmi budou pod témito stroji umistény plechové
nepropustné vany.

B.2.10 Ochrana stavby pred negativnimi uc€inky vnéjSiho prostredi

a) ochrana pied pronikanim radonu z podlozi
Stavebnimi Upravami nedochazi ke zménam v podlozi objektu ani Upravam v podzemnich patrech, které
jsou ve styku s terénem. Protiradonové opatfeni zUstava stavajici.

b) ochrana pfred bludnymi proudy
Ochrana pfed bludnymi proudy zlstava stavajici.

c) ochrana pred seizmicitou,

Stavba se nachazi v lokalité, kterd se z hlediska pfirodni seizmicity nenachazi v Zddném stupni seizmicky
aktivni oblasti. Z hlediska technické seizmicity vyvolané dopravnimi stavbami a jejich provozem zlstava
ochrana stavajici.

d) ochrana pied hlukem

Podle nafizeni viady &. 272/2011 Sb. ze dne 24. srpna 2011 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky
hluku a vibraci je nejvy38i hygienicky limit v chrdnénych venkovnich prostorech ostatnich staveb a v
chranénych ostatnich venkovnich prostorech stanovena zakladni hladinou Laeqt = 50 dB a korekci podle
prilohy 3 k uvedenému nafizeni. Hluk ze stacionarnich zdroju je v denni dobé& hodnocen po dobu osmi
v noCni dob& Laeqin = 40 dB. PFi vyskytu vyraznych ténovych slozek nebo vyrazném informacnim
charakteru hluku (fe¢, hudba) se uplatfiuje dal$i korekce —5 dB.

Podle nafizeni viady €. 272/2011 Sb. se nejvySSi pfipustna ekvivalentni hladina (hygienicky limit)
akustického tlaku A, Laegs, zplsobena c&innostmi spojenymi s vystavbou v dobé od 7 do 21 hodin
v chrdnéném venkovnim prostoru vypodcita tak, Ze se k nejvys&i pfipustné hladiné (v daném pfipadé Laeq =
50 dB) pfipocita korekce +15 dB, v dobé& od 6:00 do 7:00 a v dobé& od 21:00 do 22:00 hod. korekce +10 dB,
v noéni dobé (22:00 az 6:00) Ize uplatnit korekci +5 dB.

Pro pudni vestavbu byla vr. 2013 zpracovana akusticka studie, ktera byla v roce 2017 doplnéna. Obé
studie jsou soudasti dokladové &asti viz. €ast E.

e) protipovodnova opatieni
Resena lokalita se nenaléza v zaplavovém uzemi.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
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a) napojovaci mista technické infrastruktury
Veskeré pfipojky a napojovaci mista technické infrastruktury zUstavaji zachovany.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Veskeré kapacity pfipojek a napojovacich mist technické infrastruktury zlstavaji zachovany.

B.4 Dopravni reSeni

a) popis dopravniho Feseni
Reseny objekt se nachazi v narozi ulic Ruzyrfiska a Stochovska. PFijezd k objektu je mozny z obou ulic.
Dopravni feSeni se po dokoneni zaméru nezmeéni.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu zlistava beze zmény.

c) dopravav klidu

Vypocet pozadavku na dopravu v klidu je proveden podle vyhlasky 26/1999 Sb., o obecnych
technickych pozZadavcich na vystavbu v hlavnim mésté Praze:

*z6na 4, zbyvajici Uzemi hl. m. Prahy (koeficient vlivu izemi Ku=1,00)

*mimo spadové uzemi stanic metra

*1x byt nad 100m2 obytné plochy (X=0,5)

*podle ¢l. 10 OTPP, odstavec (4) je zakladni polet stani Pz stanoven na 2 stani.

*podle ¢l. 10 OTPP, odstavec (5) je poZzadovany pocet stani Pp pro stavby s funkci bydleni roven
zakladnimu podtu stani Pz, tedy pozadovano 2 stani.

Parkovani bude zajisténo na stavajicich mistnich komunikacich

d) pési a cyklistické stezky
Pé&si a cyklistické stezky zlstavaji beze zmény.

B.5 Res$eni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) terénni Gpravy
Stavebni Upravy nevyzaduji Zadné terénni Upravy.

b) pouzité vegetaéni prvky
Stavebni Upravy nezasahuji do vegetace u objektu.

c) biotechnicka opatreni
Jelikoz nedojde k zadnym terénnim Upravam, nebudou provadéna zadna biotechnicka opatfeni.

B.6 Popis vlivll stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Ovzdusi

Zhotovitel je povinen zabezpedit provoz dopravnich prostfedk( produkujicich ve vyfukovych plynech
Skodliviny v mnozstvi odpovidajicim platnym vyhlaskam a predpisim o podminkach provozu vozidel na
pozemnich komunikacich. Nasazovani stavebnich stroju se spalovacimi motory omezovat na nejmensi
moznou miru, provadét pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani motora.

Hluk

Podle nafizeni viady &. 272/2011 Sb. ze dne 24. srpna 2011 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky
hluku a vibraci je nejvy3&i hygienicky limit v chrdnénych venkovnich prostorech ostatnich staveb a v
chranénych ostatnich venkovnich prostorech stanovena zakladni hladinou Laeqt = 50 dB a korekci podle
pfilohy 3 k uvedenému nafizeni. Hluk ze stacionarnich zdroji je v denni dobé& hodnocen po dobu osmi
v noCni dobé& Laeqin = 40 dB. Pfi vyskytu vyraznych ténovych sloZzek nebo vyrazném informaénim
charakteru hluku (fe¢, hudba) se uplatfiuje dal$i korekce -5 dB.
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Podle nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. se nejvySSi pfipustna ekvivalentni hladina (hygienicky limit)
akustického tlaku A, Laeqs, zpUsobena cinnostmi spojenymi s vystavbou v dobé od 7 do 21 hodin
v chranéném venkovnim prostoru vypocita tak, Ze se k nejvyssi pfipustné hladiné (v daném pfipadé Laeq =
50 dB) pfipocita korekce +15 dB, v dobé od 6:00 do 7:00 a v dobé od 21:00 do 22:00 hod. korekce +10 dB,
v no¢ni dobé (22:00 az 6:00) Ize uplatnit korekci +5 dB.

Voda
Rozsah stavebnich praci je takovy, Ze |ze pfedpokladat, Ze nedojde ke znecisténi podzemnich vod.
V objektu nejsou provozy, které by mohly jakymkoli zpisobem ohrozit Eistotu podzemnich vod.

Odpady
Cely zamér je ve fazi Uprav a provozu zaméru spojen s produkci odpad(, které budou vzhledem k malému

rozsahu stavebnich Uprav minimaini, a tak by z hlediska celkového mnozstvi i z hlediska druh(i odpadu
nemeély vyznamné ohrozit Zivotni prostfedi.

Puda
Stavebni Upravy nezahrnuji Zadné zasahy do padniho fondu.

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dievin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin a
zivoéichtl apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

V Uzemi nevyskytuji pamatné stromy ani chranéné druhy rostlin a zivocich(.

Na pfedmétny zamér se nevztahuje ,Nafizeni o ochrané hnizdici populace roryse obecného pfi
rekonstrukcich budov €. 18/2009 Sb. HMP, nebot dana budova nema zamérné zkonstruované vétraci
otvory do odvétravanych prostor (dutin) v podstfeSni nebo do stfesSni kce a tak nespnuje podminky dané

§1, odst. 1 tohoto nafizeni

c) vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000
Zameérem dotCené Uzemi se nenachazi v oblasti, kterd by byla sou€ésti soustavy chranénych Gzemi
NATURA 2000.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéra zjist'ovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
V souvislosti s vystavbou nebylo nutno s ohledem na charakter stavby provadét zadné zjiStovaci fizeni
EIA.

e) navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpist.
Stavba nevyzaduje Zadna ochranna a bezpeénostni pasma.

B.7 Ochrana obyvatelstva, splnéni zakladnich pozadavkl z hlediska plnéni
ukoltl ochrany obyvatelstva

Nevznika novy pozadavek na ochranu obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

V predstihu byly provedeny rozvody instalaci pro budouci napojeni byt(, které jsou ukonéené v Urovni byt
ve 3.NP. Pro pudni vestavbu bude zhotovitel vyuzivat stavajici média dostupna v objektu. Zajisténi vody
pro vystavbu bude ze stavajiciho vyvodu vody v nice spoleéného schodisté ve 3.NP , ktery bude opatfen
stavenistnim vodomérem. Elektricka energie bude zajist€éna ze stavajicich zdroju. Zhotovitel pred
zapocetim praci osadi do volné pozice elektromérové skiiné stavenistni elektromér. Stavba bude pouzivat
drobnou elektrickou mechanizaci (bouraci kladiva, vrtaCky, drazkovacky apod.), pro které bude vyuzivat
stavajici elektrickou sit. Pro komunikaci bude vyuzivana stavajici mobilni sit.

b) odvodnéni stavenisté
Vzhledem k navrhovanym stavebnim Upravam, které se odehravaji v interieru nadzemnich podlazi
stavajiciho objektu, neni nutné zfizovat odvodnéni staveniste.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Mimostavenistni pfesun hmot budou zajiStovat malé nakladni automobily a dodavky. Pfijezd na stavenisté
bude odbockou z kfizovatky Ruzyriska — Stochovska do ulice Stochovska, ze které je vjezd na pozemek.
Ze severni strany objektu na pozemku investora bude zafizeni stavenisté pro vykladani a nakladani
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materialu a pro odvoz suti (viz zakres v situaci stavby, vykres ¢. STO_DPS_C.02_00). Stavenisté bude
oplocené a bude dodrzovat podminky stavebniho uUfadu pro pfistup do zdravotniho stfediska. Vyjezd ze
stavenisté bude ulici Stochovska do ul. Ruzynska. Stavajici pfijezdni komunikace jsou zpevnéné.

Vnitrostavenistni pfesun hmot je mozné pouze vybudovanou stavenistni cestou v exteriéru. K transportu do
3.NP bude vyuzivan venkovni stavebni vytah umistény pfi severni fasadé& objektu (ul. Stochovska).
Nadmérné prvky napf. ocelové ramy budou do pldnich prostor dopravovany autojefabem pfip. zdvihaci
ploSinou. Napojeni stavenisté na technickou infrastrukturu a zdroje médii budou vyuzity stavajici rozvody
uvnitf objektu.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Bé&hem stavebnich uUprav se bude zajistén minimalni dopad na okolni stavby a pozemky. K transportu
stavebnich hmot bude zfizeno a oploceno stavenisté na pozemku investora.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin
B&hem stavebnich Uprav nedojde ke kaceni dfevin.

Ochrana proti znecist'ovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

Dodavatel je povinen zabezpecit provoz dopravnich prostfedk(l produkujicich ve vyfukovych plynech
Skodliviny v mnozstvi odpovidajicim platnym vyhlaskam a predpisim o podminkach provozu vozidel na
pozemnich komunikacich. Nasazovani stavebnich stroju se spalovacimi motory omezovat na nejmensi
moznou miru, provadét pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani motor(.

Ochrana proti zneciStovani komunikaci a nadmérné prasnosti

Material na stavbu ze stavby bude pfivazen / odvazen malym nakladnim vozidlem nebo dodavku v ulici
Dejvicka. Pokud bude vozidlo pfi manipulaci s materidlem znecist€no, bude fadné ocisténo, aby
nedochazelo ke znecistovani vefejnych komunikaci.

Pfipadné znedisténi vefejnych komunikaci musi byt pravidelné odstrafiovano. Vozidla dopravujici sypké
materialy musi pozivat k zakryti hmot plachty, vybouranou sut je nutno v pfipadé zvySené prasnosti
skrapét.

Ochrana pred hlukem

Zhotovitel stavby bude provadét a zajisti stavbu tak, aby hlukova zatéz v chranéném venkovnim prostoru
staveb vyhovéla pozadavkim stanovenym v Nafizeni viady €. 272/2011 Sb. ,O ochrané zdravi pred
nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci“, kde je stanoveno, Ze hladina hluku ze stavebni €innosti v chranénych
venkovnich prostorech staveb nepfekroCi hygienicky limit Laeqs 65 dB v dobé& 7.00-21.00 hod, Laeq,s 60 dB v
dobé 6.00-7.00 hod a 21.00-22.00 hod, Laeqs 45 dB v dobé& 22.00-6.00 hod. Prace budou probihat
vyhradné v dobé 7.00-21.00 hod.

Pro pudni vestavbu byla vr. 2013 zpracovana akusticka studie, ktera byla v roce 2017 doplnéna. Obé
studie jsou soucasti dokladové &asti viz. Cast E.

f) maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné / trvalé)

Pro stavenisté budou vyuZivany plochy v dotéenych prostorach stavebnika. K dofasnému skladovani
materialu, Satny pracovnik(i, do¢asné kancelafe stavby budou vyuzivany prostory stavajici pldy ve 3.NP.
Zhotovitel zajisti, aby prostory, kde budou probihat stavebni prace, byly stavebné& oddéleny od ostatnich
prostor, kde bude standardni provoz budovy. Pro pracovniky bude zfizeno chemické WC, které bude
soucasti zafizeni stavenisté. Pro zasobovani stavby a odvoz suti bude slouzit stavenisté na pozemku
investora. Stavenisté bude Ffadné oploceno a bude umoznovat pfistup v pasu min. 1,5m do zdravotniho
stfediska. Zasobovani bude docasné pro vylozeni a nalozeni matrialu. Vnitrostaveni$tni pfesun hmot bude
pomoci vytahu umisténém na severni fasadé objektu (z ulice Stochovska).

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Vybourany material a odpadovy material bude likvidovan v souladu se zakonem ¢&.185/2001 Sb. ,O
odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonl. Odpad bude dle tohoto zakona tfidén, shromazdovan,
likvidovan a pfipadné recyklovan dle jednotlivych druhti a kategorii stanovenych vyhlaskou MZP
¢. 381/2001 Sb., kterou byl vydan Katalog odpadl. Material bude ukladan do sbérnych nadob v prostorach
objektu a odvazen pfistavenymi vozidly na odpovidajici povolenou fizenou skladku. Bude se jednat
predevsim o tyto odpady: beton, cihla, Zelezo, stavebni sut. Prostor pro do¢asnou skladku bude v pfizemi
objektu odkud bude pribézné odvazen na povolenou skladku. Ostatni odpady vznikajici pfi vystavbé
budou vytfidény a zneskodnény dle platnych pravnich predpisi. Zhotovitel stavby zajisti odpovidajici
likvidaci odpadd, které v ramci stavebni ¢innosti vzniknou napf. zbytky izolacnich materiald, prazdné obaly
od barev apod.), v souladu se zak.¢. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjSich pfedpist, a vyhlasky
MZP CR &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady. P¥i prohlidce objektd nebyly nalezeny
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nebezpeéné materidly jako napfiklad azbest, jejichZz odstrafiovani ze staveb se fidi specialnimi predpisy.
Ke kolauda¢nimu Ffizeni budou dolozeny doklady o vyuziti, popf. zneSkodnéni odpadu vznikajicich b&éhem
stavebnich praci, véetné priibézné evidence odpad(, ktera bude vedena v souladu s vyhlaskou MZP CR
€.383/2001Sb., o podrobnostech nakladani s odpady. Pfi provozovani stavebnich stroji je zapotfebi dbat
na jejich technicky stav pro snizeni UkapU oleje a ostatnich technologickych kapalin.

Pouzité normy :

V pribéhu vystavby musi zhotovitel dodrzovat ustanoveni uvedenych zakon( a opatfeni :
185/2001 Sbh. o odpadech

383/2001 Sb. nafizeni vlady o podrobnostech nakladani s odpady

381/2001 Sb. Katalog odpad(

Povinnosti plivodce odpadu :
Nakladani s odpady puvodcem odpadu v souladu se zakonem €. 185/2001. Plivodce odpadu, podle

§ 2 odstavce 12 zakona, je povinen odpady zafazovat podle Katalogu odpadu (vyhlaska ¢.381/2001
Sb.)

a odpady, které nemlze sam vyuzit trvale nabizet k vyuziti jiné pravnické nebo fyzické osobé.
Nelze-li odpady vyuzit, potom zajistit zneSkodnéni odpadu. Dale je podle §5 povinen odpad ffidit a
kontrolovat zda odpad nema nékterou z nebezpeénych vlastnosti. Pivodce odpadu je povinen vést
evidenci o mnozstvi a zplsobu nakladani s odpadem.

ZpUsob vedeni evidence je stanoven § 20 zakona. Plivodce odpadu je zodpovédny za nakladani s
odpady do doby nez jsou pfedany opravnéné osobé.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Navrhované stavebni Upravy neobsahuji zemni prace. Pozadavek na pfisun nebo deponii zemin tedy neni
vyZadovan.

i) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé
Navrhované stavebni Upravy vzhledem k jejich rozsahu nebudou mit dopad na zivotni prostfedi.

i) zasady bezpecénosti a ochrany zdravi pii praci na staveni$té, posouzeni potieby
koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist

Bezpecénostni predpisy

Po dobu provadéni stavby je tfeba dale zajistit dodrzovani zavaznych bezpecénostnich pFedpisu ve
stavebnictvi a nafizeni, zejména pak:

- zakon &. 85/2001 Sb. uplné znéni zakona €. 262/2006 Sb., zakonik prace

- vyhlaska ¢&. 363/2005 Sb. Ceského Ufadu bezpeénosti prace a Ceského bariského Ufadu o bezpednosti
prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich

- vyhlagka &. 18/1979 Sb. Ceského Ufadu bezpednosti prace a Ceského bariského Ufadu, kterou se uréuji
vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpe€nosti ve znéni vyhlasky &.
97/1982 Sb. vyhlasky €. 551/1990 Sb., nafizeni vlady €. 352/2000 Sb. a vyhlasky ¢. 118/2003 Sb.

- vyhlagka &. 19/1979 Sb. Ceského Ufadu bezpeénosti prace a Ceského barnského UFadu, kterou se uréuji
vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpe€nosti ve znéni vyhlasky &.
552/1990 Sb. nafizeni vlady €. 352/2000 Sb. a nafizeni vlady €. 394/2003 Sb.

- vyhlagka &. 21/1979 Sb. Ceského Ufadu bezpeénosti prace a Ceského banského ufadu, kterou se uréuji
vyhrazend plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpe€nosti ve znéni vyhlasky &.
554/1990 Sb., nafizeni vlady ¢. 352/2000 Sb. a vyhlasky €. 395/2003 Sb.

- vyhlagka &. 50/1978 Sb. Ceského Ufadu bezpednosti prace a Ceského bariského Ufadu o odborné
zpusobilosti v elektrotechnice ve znéni vyhlasky ¢. 98/1982 Sb.

- vyhlagka &. 20/1979 Sb. Ceského Ufadu bezpednosti prace a Ceského bariského Ufadu, kterou se uréuji
vyhrazena elektricka zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpe€nosti ve znéni vyhlasky
€. 553/1990 Sb., a nafizeni vlady €. 352/2000 Sb. a vyhlaska €. 159/2002 Sb.

- zakon &. 67/2001 Sb., tj. uplné znéni zdkona €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, jak vyplyva ze zmén
provedenych zakonem &. 40/1994 Sb., zakonem ¢&. 203/1994 Sb., zdkonem €. 163/1998 Sb., zakonem ¢&.
71/2000 Sb. a zakonem ¢&. 237/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich zmén provedenych zakonem ¢&. 320/2002 Sb.
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a provadéci vyhlasky

- vyhlaska ¢&. 48/1982 Sb. Ceského uFadu bezpednosti prace, kterou se stanovi zakladni pozadavky k
zajisténi bezpelnosti prace a technickych zafizeni ve znéni vyhlasky €. 324/1990 Sb., vyhlasky ¢&.
207/1991 Sb. a nafizeni vlady €. 352/2000 Sb.

- nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci
- souvisejici technické normy

CSN 05 0610 Zvaranie. Bezpec€nostné ustanovenia pre plamernové zvaranie kovou a rezanie
kovou — vyd. 1993.

CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

CSN 732810 Drevéné stavebni konstrukce. Provadéni

CSN 74 3305 Ochranna zabradli

CSN EN 13155+A2 Jefaby — Bezpecnost — Volné zavésené prostiedky pro uchopeni biemen
CSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické predpisy — Elektricka zafizeni — Cast 4: Bezpeénost — Kapitola
41:0chrana pfed Urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-5-54 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5: Vybér a stavba elektrickych
zarizeni. Kapitola 54: Uzemnéni a ochranné vodiCe

Obecné plati, ze:

Pfed zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici na stavbé poueni o bezpe€nostnich pfedpisech pro
v8echny prace, které pfichazeji do uvahy. Tato opatifeni musi byt fadné zajisténa a kontrolovana.

VSichni pracovnici musi pouzivat pfedepsané ochranné pomlcky. Na pracovisti musi byt udrzovan
porfadek a Gistota. Musi byt dbano ochrany proti pozaru a protipoZarni pomlcky se musi udrZovat v
pohotovosti.

Prace na el. zafizenich smi provadét pouze k tomu uréeny pfezkouSeny elektrikaf. PFipojeni elektrickych
vedeni se mohou provadét jen za odborného dozoru.

Na stavenisti musi byt vyvéskou oznamena telefonni ¢isla nejblizSi pozarni stanice, prvni pomoci a policie.
VSichni zucastnéni pracovnici musi byt s pfedpisy seznameni pfed zahajenim praci. Dale jsou povinni
pouzivat pfi praci pfedepsané pracovni pomucky podle smérnic MSv. ze dne 9.12.1986 a podle uvedenych
predpisq.

Dodavatel stavebnich praci musi v rdmci dodavatelské dokumentace vytvofit podminky k zajisténi
bezpelnosti prace. Soucasti dodavatelské dokumentace bude technologicky nebo pracovni postup, ktery
musi byt po dobu stavebnich praci k dispozici na stavbé.

Pfed zahajenim praci je nutné ovéfit stav, zplsob ochrany a odpojeni &i ochrany vSech inZzenyrskych siti
vedenych v prostoru stavenisté.

Dale je tfeba ohraniCit stavenidté vCetné vystraZznych tabulek se zakazem vstupu vSem nepovolanym
osobam na vstupech.

Bouraci prace musi byt provadény v souladu s vyhl. €. 601/2006 Sb.

k) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Zlstava beze zmény oproti stavajicimu FeSeni. Bezbariérovy pfistup do jednotlivych pater je zajistén
stavajicim osobnim vytahem.

)] zasady pro dopravné inzenyrské opatieni
Stavebni Upravy nevyZaduji Zadné dopravné inZenyrské opatfeni.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni staveb za provozu,
opatreni proti uéinkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.)

Stavebni Upravy budou provadény za bézného provozu v budové. Stavebni Upravy budou provadény
pouze v dot¢eném 7.NP. Doprava materialu na stavbu a odvoz suti je pfipustny pouze vlastni vybudovanou
stavenistni cestou. Pfedpoklada se vybudovani stavebniho vytahu a pouziti autojefabu. Kvdli snizeni
hlukové zatéze pracovniku v budové i v pfilehlych objektech je nutné, aby byly dodrzovany nasledujici
pozadavky a opatfeni:

- Zhotovitel stavby bude provadét a zajisti stavbu tak, aby hlukova zatéZ v chrdnéném venkovnim prostoru
staveb vyhovéla pozadavkum stanovenym v Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. ,O ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi UCinky hluku a vibraci®, kde je stanoveno, Ze hladina hluku ze stavebni €innosti v chranénych
venkovnich prostorech staveb nepfekro&i hygienicky limit Laegs 65 dB v dobé& 7.00-21.00 hod, Laeq,s 60 dB v
dobé 6.00-7.00 hod a 21.00-22.00 hod, Laeqs 45 dB v dobé 22.00-6.00 hod. Prace budou probihat
vyhradné v dobé 7.00-21.00 hod.
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n) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Stavba nebude ¢lenéna na etapy. Pfedpokladané zahajeni praci bude ve 11.Q 2017 a pfedpokladana doba
realizace je cca do 12 mésicu od zahdjeni vystavby. Pfedpokladané ukonceni vystavby bude do konce 11.Q
2018.

Vypracoval: Ing. Radek Kryza
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