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Pudni vestavba v domé — Stochovska 530/43

A. UVOD

Projektova dokumentace feSi rozvod vytapéni u rekonstrukce pldniho prostoru na bytovou
jednotku ve ftfipatrovém bytovém domé v Praze 6. Jedna se o dvé navrzené bytoveé
jednotky, ve kterych se nachazi predsin, kuchyn s obyvacim pokojem, WC, Koupelna,

loznice, pokoj a komora.

B. UVODNIi UDAJE

a) Identifikaéni udaje stavby

Nazev projektu: Pudni vestavba v domé

Misto stavby: Stochovska 530/43 ,161 00 Praha 6

Datum zpracovani: 04/2017

Stupenn PD: Dokumentace pro provedeni stavby

b) Investor Urad méstské &asti Praha 6, Cs. armady 601/23, Praha 6,

v zastoupeni Sneo a.s.

C. USTREDNI VYTAPENI
a) Klimatické podminky
- Dle CSN EN 12831 — Viypodet tepelnych ztrat pfi Ustfednim vytapéni byly stanoveny
nasledujici vstupni podminky:
Zakladni udaje:

e \enkovni vypoctova teplota: te = -12°C
Vnitini vypoctové udaje

e Loznice, obyvaci pokoj s KK,pokoj, pracovnha WC, Satna, pfedsifi 20 °C

e Koupelna 24 °C

b) Konstrukce

+ Skladby jednotlivych obalovych a délicich konstrukci jsou brany z c&asti stavebni
projektové dokumentace.

c) Tepelné ztraty

« Tepelné ztraty byly spodteny dle CSN EN 12831 pro dané klimatické hodnoty. VSechny
obalové stavebni konstrukce splfiuji hodnoty soucinitele prostupu tepla dle normy CSN 73
0540.

» Za téchto predpokladi je pfi dodrzeni tepelné technickych vlastnosti obvodovych
konstrukci domu dle projektu stavby celkova tepelna ztrata obou bytovych jednotek &ini
cca 9,7 kW. (byt €. 1 ma tepelnou ztratu 5,2 kW a tepelna ztrata bytu €.2 &ini 4,5 kW)

d) Systém vytapéni
» Topny systém domu je dle poZzadavku investora feSen pomoci topnych téles

* Teplotni spad na okruhu otopnych téles bude 65/50 °C. Jako médium bude pouzita tepla
voda.
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e) Otopna télesa

» Otopna télesa pro bézné mistnosti jsou navrzena ocelova deskova VK, v koupelné bude
pouzito trubkova koupelnové téleso.

* Pfipojeni deskovych téles na otopnou soustavu bude spodni praveé.

» Koupelnové téleso bude pfipojeno pomoci rohové stfedové armatury HM.

* Instalovana télesa zlistanou po celou dobu realizovani stavby zabalena v puvodnich
obalech — z ddvodu prevence poskozeni télesa nebo emailu na nich. Ostatni montazni
predpisy viz podklady vyrobcl téles a armatur.

» ZavésSeni téles vCetné typu a mnoZstvi kotev se provede dle montazniho pfedpisu vyrobce
téles.

f) Potrubi
* Rozvody jsou pro objekt feSeny z médi.

Centralni lezaté rozvody
* Centralni lezaté rozvody budou vedeny v podlaze.

g) lzolace potrubi

» Trubice dutého profilu z pénového polyetylenu v zakladnim provedeni, s podélnym
nafezem pro dalSi déleni. Jedna se o izolaci Mirelon v tloustce min. 9 mm pro potrubi
vedené v podlaze.

h) Ostatni

» Potrubi bude pfed montazi peclivé vycisténo a po montazi proplachnuto vodou. Zavitoveé
armatury doporucuji osadit v potrubi s rozebiratelnymi spoji. Potrubi bude na nejvy$Sim
misté odvzduSnéno a na nejnizSim misté opatfeno vypousténim.

i) Zkousky vytapéni

Zkouska tésnosti

» ZkouSky tésnosti se provadéji pred zazdénim drazek, zakrytim kanald a provedenim
natéru a izolaci.

* Vodni tepelné soustavy se zkou$eji vodou na nejvysSi dovoleny pretlak uréeny v projektu
pro danou ¢&ast zafizeni.

» Soustava se naplni vodou, fadné se odvzdusni a celé zafizeni (vSechny spoje, otopna
télesa, armatury atd.) se prohlédne, pfiCemz se nesméji projevovat viditelné netésnosti.
Soustava zlstane napusténa nejméné 6 hodin, po uplynuti této doby se provede nova
prohlidka. Vysledek zkouSky se povazuje za UspéSny, neobjevi-li se pfi této prohlidce
netésnosti, anebo neprojevi-li se znatelny pokles hladiny v expanzni nadobé.

* Pokud se objevi pfi tlakové zkouSce netésnosti, musi se odstranit a tlakova zkouska se
opakuje.

* Po skonCeni montaze tepelnych soustav v celém objektu se provede jesté tlakova
zkouska tésnosti, pfi které se odzkouSeji vSechny v pFedchazejicich zkouskach
neodzkousSené ¢&asti zafizeni.

* Voda ke zkouSce té&snosti nesmi byt teplejSi nez 50 °C.

» ZkouSky se provadéji za ucCasti zastupce investora a musi byt potvrzeny protokolem o
zkousce.

Némésti Prételstvi 1518/2, Hostivar, 102 00 Praha 10
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Provozni zkousky

* Provozni zkousky se déli na zkousky:
o dilata¢ni
o topné

* Dilatani zkouSka se provadi pfed zazdénim drazek, zakrytim kanalll a provedenim
tepelnych izolaci. PFi této zkousce se teplonosna latka ohfeje na nejvySsi pracovni teplotu
a pak se necha vychladnout na teplotu okolniho vzduchu. Poté se tento postup jesté jednou
opakuje. Zjisti-li se pak po podrobné prohlidce netésnosti zafizeni, popf. jiné zavady, je
nutno zkousku po provedeni opravy opakovat. Tuto zkousku je mozno provést v kazdé
roéni dobé. Vysledek zkoudky se zapiSe do stavebniho deniku nebo se provede
samostatny zapis. Zkouska se provadi za uCasti zastupce investora. Moznost upusténi od
této zkousky musi byt dohodnuta mezi dodavatelem a odbératelem za pfedpokladu splnéni
stanovenych podminek.

» Topné zkousky se provadeji za ucelem zjisténi funkce, nastaveni a sefizeni zafizeni.

Kontroluje se zejména:
e spravna funkce armatur;
e rovnomérné ohfivani otopnych téles;
e dosazeni technickych predpokladl projektu (teploty, tlakd, rozdild teplot, rozdill
tlakd atd.);
e spravna funkce regulacnich a méficich zafizeni;
e spravna funkce zabezpelovacich zafizeni, havarijnich opatfeni a poruchovych
signalizaci;
e zda instalované zafizeni svym vykonem kryje projektované potfeby tepla;
e nejvySSi vykon zdroju tepla;
e dosazeni projektované ucinnosti a ovéfeni emisnich limitd.
* Topnou zkouSku je mozno provadét pouze v prabéhu otopného obdobi v dokonéené
etapé stavby (objektu) po odstranéni vSech stavebnich nedostatkl. Pokud se zafizeni
pfedava mimo otopné obdobi, provede se topna zkouska az v otopném obdobi v terminu
podle dohody mezi investorem, provozovatelem a dodavatelem.

» Soucasti topné zkousky je sefizeni soustavy, projevi-li se tato potfeba v pribéhu topné
zkousKky.

» Béhem topné zkousky se zaskoli obsluha zafizeni, o ¢emz se provede zaznam.

» Topné zkouSky se provadéji za ucasti zastupce investora, uZivatele, dodavatele a
projektanta. Po ukon&eni topné zkousky se jeji vysledek zhodnoti a zapiSe se do protokolu.

* Zjisti-li se béhem topné zkouSky zavady, je nutno topnou zkousSku po jejich odstranéni
opakovat.

D. TOPNY ZDROJ

Tepelné vykony

- Potfebné tepelné piikony pro vytapéni byly vypoéteny podle CSN EN 12831 pro venkovni
oblastni vypoctovou teplotu -12 °C

a) Topny zdroj
« Potfebné tepelné prikony pro vytapéni byly vypoéteny podle CSN EN 12831 pro venkovni

oblastni vypoctovou teplotu -12 °C

» Jako topny zdroj pro byt bude pouZit plynovy kondenzacni plynovy kotel o jmenovitém
vykonu min. 4 kW napojeny na nepfimotopny zasobnik TV o objemu 150I.
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» Uvedeny kotel musi byt vybaven obéhovym c&erpadlem, pojistnym ventilem, expanzni
nadobou o objemu min. 81, tlakomérem a teplomérem na topném okruhu atd. viz vykresova
Cast. Kotel musi umozfiovat pfipojeni na ekvitermni regulaci.

» Kotel smi byt spustén a uveden do provozu pouze pracovnikem, Skolenym na udrzbu,
servis a uvadéni spotfebi¢i do chodu. Projektant doporucuje investorovi nechat provést
pfed kazdou topnou sezonou roc¢ni servisni prohlidku.

* Kotle budou odkoufeny koaxialnim odkoufenim v kominé nad stfechu objektu — viz
vykresova Cast.

» Kotel bude na topnou soustavu pfipojeny pres kulové uzavéry, filtr a pfepoustéci ventil
b) Bezpe€nostni zarizeni

» K zabezpecleni tepelné roztaznosti vody v topné soustavé je navrZzena expanzni nadoba
v kotli o objemu 8 I.

» Topny zdroj (plynovy kotel) musi byt proti pfekroCeni nejvy$Siho dovoleného pretlaku v
soustavé pojistény pojistnym ventilem, nastaveny na oteviraci pretlak 300kPa.

* Pojistny ventil je jiz integrovan v kotli
» Kotel je dale vybaven kotlovym a havarijnim termostatem
c) Regulace

» Montaz regulace a s tim souvisejicich pfisluSenstvi (prostorovy termostat apod.), stejné
tak i uvedeni kotle do provozu mlze provést pouze opravnéna servisni organizace.

» Zakladni regulace topnych zdroju, bude pomoci prostorového regulatoru — osazeného
v referenéni mistnosti dle vykresové dokumentace.

* Kromé& zakladni regulace topného zdroje je jeSté proveden druhy decentralni stupen
fizeni — vS8echna topna télesa budou osazena termostatickymi hlavicemi. Vyjma téles v
referenCni mistnosti (mistnost s prostorovym regulatorem), ktera budou osazena ru€nimi
hlavicemi.

d) Zkousky zafizeni
« Zkousky zafizeni budou provedeny dle pozadavk(i uvedenych v CSN 06 0310:

Zkouska tésnosti

» ZkouSky tésnosti se provadéji prfed zazdénim drazek, zakrytim kanald a provedenim
natérd a izolaci.

* Vodni tepelné soustavy se zkous$eji vodou na nejvysSi dovoleny pretlak uréeny v projektu
pro danou &ast zafizeni.

» Soustava se naplni vodou, fadné se odvzdu$ni a celé zafizeni (vSechny spoje, otopna
télesa, armatury atd.) se prohlédne, pficemz se nesmeéji projevovat viditelné netésnosti.
Soustava zlstane napusténa nejméné 6 hodin, po uplynuti této doby se provede nova
prohlidka. Vysledek zkouSky se povazuje za uspésSny, neobjevi-li se pfi této prohlidce
netésnosti, anebo neprojevi-li se znatelny pokles hladiny v expanzni nadobé.

» Pokud se objevi pfi tlakové zkouSce netésnosti, musi se odstranit a tlakova zkouska se
opakuije.

* Po skonCeni montaze tepelnych soustav v celém objektu se provede jesté tlakova
zkouska tésnosti, pfi které se odzkouSeji vSechny v pFedchazejicich zkouskach
neodzkouSené casti zafizeni.

* Voda ke zkousce tésnosti nesmi byt teplejSi nez 50 °C.

» ZkouSky se provadéji za ucasti zastupce investora a musi byt potvrzeny protokolem o
zkousce.
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Provozni zkousky

* Provozni zkousky se déli na zkousky:
dilata¢ni
topné

* Dilataéni zkouSka se provadi pfed zazdénim drazek, zakrytim kanalll a provedenim
tepelnych izolaci. P¥i této zkousce se teplonosna latka ohfeje na nejvySsi pracovni teplotu
a pak se necha vychladnout na teplotu okolniho vzduchu. Poté se tento postup jesté jednou
opakuje. Zjisti-li se pak po podrobné prohlidce netésnosti zafizeni, popf. jiné zavady, je
nutno zkousku po provedeni opravy opakovat. Tuto zkouSku je moZno provést v kazdé
roni dobé&. Vysledek zkousky se zapiSe do stavebniho deniku nebo se provede
samostatny zapis. Zkouska se provadi za uc€asti zastupce investora. MozZnost upusténi od
této zkousky musi byt dohodnuta mezi dodavatelem a odbératelem za predpokladu splnéni
stanovenych podminek.

» Topné zkousky se provadéji za ucelem zjisténi funkce, nastaveni a sefizeni zafizeni.
» Kontroluje se zejména:
* spravna funkce armatur;
» dosazeni technickych predpokladl projektu (teploty, tlakud, rozdild
teplot, rozdilt tlak( atd.);
» spravna funkce regulacnich a méficich zafizeni;
 spravna funkce zabezpelovacich zafizeni, havarijnich opatfeni a
poruchovych signalizaci;
» zda instalované zafizeni svym vykonem kryje projektované potieby
tepla;
* nejvyssi vykon zdroji tepla;
» dosazeni projektované ucinnosti a ovéfeni emisnich limitd.

» Topnou zkou$ku je mozno provadét pouze v prabéhu otopného obdobi v dokoncéené
etapé stavby (objektu) po odstranéni vSech stavebnich nedostatk(l. Pokud se zafizeni
pfedava mimo otopné obdobi, provede se topna zkouska az v otopném obdobi v terminu
podle dohody mezi investorem, provozovatelem a dodavatelem.

» Soucasti topné zkousky je sefizeni soustavy, projevi-li se tato potfeba v pribéhu topné
zkousky.

» Béhem topné zkousky se zaskoli obsluha zafizeni, o ¢emz se provede zaznam.

» Topné zkousky se provadéji za ucasti zastupce investora, uzivatele, dodavatele a
projektanta. Po ukonéeni topné zkouSky se jeji vysledek zhodnoti a zapiSe se do protokolu.

* Zjisti-li se béhem topné zkouSky zavady, je nutno topnou zkousSku po jejich odstranéni
opakovat.
Ucel zkousek

» Kazdé smontované zafizeni musi byt pfed uvedenim do provozu vyzkouseno.
» Pfed vyzkouSenim a uvedenim do provozu musi byt kazdé zafizeni proplachnuto.

+ Sefizovaci armatury na vétvich a stoupackach a armatury na otopnych télesech se
doporucuje nastavit pfi proplachovani na minimalni hydraulicky odpor.

* Proplachnuti se provadi pfi 24hodinovém provozu obé&hovych Cerpadel. Na vSech k tomu
uréenych mistech (vypousténi, filtry, odkalovaci nadoby apod.) je nutno pravidelné
odkalovat az do uplné Cistého stavu.
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* Pred uvedenim do provozu se musi zabudovat demontované prvky, provest nastaveni
sefizovacich armatur a armatur na otopnych télesech a naplnit zafizeni vodou podle CSN
07 7401 nebo CSN 38 3350.

» Vycisténi a proplachnuti soustavy je souCasti montaze a o jeho provedeni ma byt
proveden zapis.

* Provozni zkou$ky Ize provadét pouze po uspésné vykonané zkouSce tésnosti.
» Zkousky tésnosti a provozni jsou soucasti dodavky dodavatele tepelné soustavy.

e) Ostatni profese

Elektro:
- Propojeni ekvitermniho termostatu s kondenza¢nim kotlem
- Propojeni prostorového termostatu s kondenzaénim kotlem

Stavba:
- umoznit poloZeni potrubi UT vedeného v podlaze na ,hrubou® podlahu
- koordinovat profese na stavbé

21
- Zajistit odvod kondenzatu od plynového kondenzaéniho kotle a od pojistného
ventilu plynového kotle.

f) Zaveér
* Provadéni praci na tomto stavebnim objektu musi byt v souladu se vSemi platnymi

bezpeénostnimi predpisy ve stavebni vyrob&. Jedna se predevsim o vyhlasku CUBP a CBU
€.324/1990 Sb. o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich.

* Pro spravnou realizaci projektu museji byt vdechna zafizeni instalovana dle realizacnich
a montaznich pokynu danych vyrobci jednotlivych zafizeni.
* VSechna navrzena zafizeni spliuji hygienické pozadavky.
» VSechna zafizeni, ktera mohou byt zdrojem hluku, je nutné instalovat tak, aby hluk

nepfesahoval predepsané hygienické pozadavky. Prichodky zdmi a sténami, stejné jako
upevnéni provadét kluzné.

» Technologie navrzené v této projektové dokumentaci Ize nahradit jinymi, ale vzdy
komplexnim a certifikovanym systémem. V ramci zvoleného systému budou dodrzeny
technologické postupy dodavatele systému. VesSkeré uvedené materialy nejsou zavazné,
je mozné je nahradit jinymi, ale vzdy na stejné Ci vySsi kvalitativni urovni, a to po dukladné
konzultaci s investorem a generalnim dodavatelem stavby.

+ Technicka zprava je nadfazena projektové dokumentaci, v pfipadé jakychkoliv
nesrovnalosti €i v pfipadé nejasnosti je nutné okamzité kontaktovat projektanta.

* PFfi pouZiti této dokumentace pro vybér zhotovitele se predpoklada, Ze ucastnici
vybérového fFizeni budou na potfebné odborné urovni, nezbytné k dopracovani realizaéni,
vyrobni a dilenské dokumentace, ¢&i jejich zajisténi, stejné jako k nasledné realizaci dila, a
budou pIné odpovédni za odborné stanoveni celkového rozsahu c&innosti a praci vcetné
potfebného materialu, nezbytnych ke zhotoveni dila, na zakladé udaju definovanych v této
projektové dokumentaci. Ugastnici vybérového Fizeni jsou pfi tvorb& cenové nabidky
povinni zohlednit vSechny dal$i nezbytné naklady spojené s realizaci dila, a to v€etné téch,
které nejsou pfimo uvedeny, ¢i pfimo nevyplyvaji z této projektové dokumentace. Za
pfipadné chybéjici polozky v cenové nabidce, které budou potfebné pro realizaci dila, plné
odpovida ucastnik vybérového fizeni. Souhlas s vyse uvedenym vyjadfuje kazdy ucCastnik
vybérového fizeni podanim cenové nabidky.

V Praze, 04/2017 Ing. Jan Funda
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