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1. UvoD

Predlozeny projekt navazuje na pavodni projekt puadni vestavby v domé Stochovska 530/43 , na
ktery bylo vydano stavebni povoleni ¢.j. MCP6 095554/2013 pro byt ¢. 1 a €.j. MCP6 098288/2013
s nabytim pravni moci dne 31.12.2013.

Stavajici objekt ma jedno podzemni a tfi nadzemni podlazi a sou¢asné je vyuzivan jako zdravotni
stfedisko. Nové navrzeny byt v pidni vestavbé bude slouzit pro najemni bydleni.

Navrhem projektu dojde k pudni vestavbé bytové jednotky €.1 3+KK o velikosti obytné plochy 128,9m2 a
bytové jednotky €.2 3+KK o velikosti 103,4m2.

Padni vestavba bude realizovana bez zasahu do geometrie stfechy. Stavajici stfesni plast bude
zachovan, dojde k zasahum do ¢asti krovu (nahrazeni plnych vazeb ocelovymi ramy) a zatepleni
obvodového plasté. Stiesni plast bude zasazen pouze nové osazenymi stfeSnimi okny.

Dispozi¢né je navrzeny byt €.1 feSen vstupem do pfedsing, ze které je pfistupné WC a Satna a hlavni
obytny prostor s kuchynskym koutem. Z obyvaciho pokoje je pfes chodbu pfistupna koupelna a dva
pokoje. Z pokoje na jihu je pfistupna Satna.

Dispozi¢ni uspofadani bytu €.2 je vstupem do pfedsiné, ze které jsou pfistupné dva pokoje, pracovna,
obytna mistnost s kuchyrfiskym koutem, koupelna a WC.

2. CHARAKTERISTIKA UZEMi A STAVAJICi STAV

Oblast vystavby a situace
Stavajici volné stojici objekt se nachazi méstské Casti Praha 6 — Ruzyné na narozi ulic Ruzyrnska a
Stochovska. Vjezd na pozemek je z ulice Stochovska.

Zhodnoceni stavu stavenisté

Jedna se o CasteCné zastavény pozemek stavajici budovou zdravotniho stfediska v katastralnim Guzemi
Praha - Ruzyné, zastavéna stavebni parcela (2090).

Ochranna pasma

Objekt se nachazi v ochranném pasmu letisté s vyS§kovym omezenim staveb do vysky VVP

Objekt se nachazi v zastavéném tzemi dle UPn SU HMP 1999

Z hlediska ochrany pfirody a krajiny nejsou stavbou dotéena zvlasté chranéna uzemi, pfirodni pamatky a
vytvory, ani jejich ochranna pasma.

V Uzemi se nenachazeji loZiska nerostnych surovin ani stavebnich nerostnych surovin, chranéna
loZiskova uzemi, dobyvaci prostory, prognézni zdroje nerostnych surovin.

Resené Uzemi se nenachazi v zadném bezpednostnim pasmu.

Pozemky se nenachazi v zaplavovém Gzemi.

Objekt se nenachazi v ochranném pasmu tunelu ¢eskych drah

Stavajici stav

Samostatné stojici budova tvaru L slouZi v sou€asné dobé jako zdravotni stfedisko. Je situovana u
kfizovatky mezi ulicemi Stochovskéd a Ruzyriska. Objekt byl realizovan v roce 1938 jako sidlo pro ufad
Narodniho vyboru. Budova je zastfeSena valbovym krovem. Terén kolem stavby sleduje niveletu ulic
Stochovska a Ruzyriska, pozemek je mirné svaZity smérem od severu (od Stochovské) k jihu (k
Ruzyriské ulici). DGm je orientovan rovnobézné s ulici Stochovska. Hlavni nastup k budové je veden
Z jihu, z hlavni ulice Ruzynska. Hlavni vstup do objektu je situovan na zvySené uarovni pfizemi na jizni
strané. Dva vedlejSi vstupy ze severni strany jsou umistény v pfizemi na vysSkovych urovnich +0,00,
+0,90, jeden vedlejsi vstup je umistén do suterénu budovy na Uroven —1,55. Pfijezd na pozemek je ze
severni strany. Bezprostfedni okoli domu tvofi parkové upravena zahrada, oploceni pozemku je
realizovano zdénym sloupkovym plotem s podezdivkou a draténou vyplni jednotlivych poli. Okoli
pozemku s pfedmétnym objektem je Uzemim urbanisticky stabilizovanym, se smiSenou zastavbou
obytnych, rodinnych domd a domu slouzicich vefejné funkci.

3. PRIPRAVA STAVBY A ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
Priprava uzemi

Pfed demolicemi je nutno od spravcu jednotlivych siti a odpovédného zastupce stavebnika ziskat
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podminky a omezeni, které je nutno pfi realizaci dodrzet.

Napojeni stavenisté na zdroje vody, elektfiny, odvodnéni stavenisté apod.:

V predstihu byly provedeny rozvody instalaci pro budouci napojeni bytl, které jsou ukonéené v Urovni
bytd ve 3.NP. Pro pudni vestavbu bude zhotovitel vyuzivat stavajici média dostupna v objektu. Zajisténi
vody pro vystavbu bude ze stavajiciho vyvodu vody v nice spole€ného schodisté ve 3.NP , ktery bude
opatfen stavenistnim vodomérem. Elektricka energie bude zajiSténa ze stavajicich zdroji. Zhotovitel
pfed zapoCetim praci osadi do volné pozice elektromérové skiiné stavenistni elektromér. Stavba bude
pouzivat drobnou elektrickou mechanizaci (bouraci kladiva, vrtacky, drazkovacky apod.), pro které bude
vyuzivat stavajici elektrickou sit. Pro komunikaci bude vyuZzivana stavajici mobilni sit.

Odvodnéni stavenisté:
Vzhledem k navrhovanym stavebnim upravam, které se odehravaji v interiéru nadzemnich podlazi
stavajiciho objektu, neni nutné zfizovat odvodnéni stavenisté.

Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Mimostavenistni pfesun hmot budou zajiStovat malé nakladni automobily a dodavky. Pfijezd na
stavenisté bude odbockou z kfizovatky Ruzyriska — Stochovska do ulice Stochovska, ze které je vijezd na
pozemek. Ze severni strany objektu na pozemku investora bude zafizeni stavenisté pro vykladani a
nakladani materialu a pro odvoz suti (viz zakres v situaci stavby, vykres €. STO_DPS_C.02_00).
Stavenisté bude oplocené a bude dodrzovat podminky stavebniho Ufadu pro pfistup do zdravotniho
stfediska. Vyjezd ze staveni$té bude ulici Stochovska do ul. Ruzyriska. Stavajici pfijezdni komunikace
jsou zpevnéné.

Vnitrostaveni$tni pfesun hmot je mozné pouze vybudovanou stavenistni cestou v exteriéru. K transportu
do 3.NP bude vyuzivan venkovni stavebni vytah umistény pfi severni fasadé objektu (ul. Stochovska).
Nadmeérné prvky napf. ocelové ramy budou do pudnich prostor dopravovany autojefabem pfip. zdvihaci
ploSinou. Napojeni stavenisté na technickou infrastrukturu a zdroje médii budou vyuzity stavajici rozvody
uvnitf objektu.

4. BOURACI PRACE

Pfed zaCatkem provadéni jakykoliv praci musi byt pfilehlé konstrukce objektu, u kterych by mohlo dojit
k ohrozeni stability, doCasné zajistény pomoci vydrevy. Objekt, pfipadné ¢ast objektu dotéena bouracimi
pracemi, musi byt odpojeny od pfislusné vétve vnitfnich rozvodl elektroinstalace, plynovodu a vodovodu.
Bouracimi pracemi bude dotfena Cast konstrukce krovu. V projektu je uvazovano odstranéni vaznych
tramd, sloupd pod stfednimi vaznicemi, v€etné pfilehlych vzpér a paskd. Odstranéni prvkd bude
provedeno az po provedeni zesileni konstrukce krovu viz. stavebné konstrukéni ¢ast D1.2 - navrhovany
stav. Dale je navrhovano odstranéni podlahové vrstvy Skvarobetonu na nosnou Zelezobetonovou desku a
rovnéz odstranéni stavajiciho difevéného schodisté, které pfed vystavbou nového schodisté slouZilo jako
hlavni pfistup do pudniho prostoru, demontaz stavajicich padnich oken a pficky z dfevénych lati atd.
Podrobny vypis bouracich praci je znazornén ve vykresové dokumentaci.

Pfed zapocCetim praci na bouracich pracich dodavatel stavby provéfi stavajici napojeni objektu a veskere
rozvody siti TZB v objektu a zajisti jejich ochranu v souladu s pfisluSnymi CSN a v souladu s pfedpisy
BOZ.

Dodavatel zpracuje vlastni technologicky postup na celkovy rozsah bouracich praci. Technologicky popis
bouracich praci bude obsahovat navrh pouZité technologie pro jednotlivé druhy bouranych konstrukci a
pro jednotlivé druhy bouracich praci, bude obsahovat navrh pouzitych zafizeni a naradi, rozdéleni
bouracich praci na etapy v navaznosti na provadéni novych nosnych konstrukci.

5. VYKOPOVE PRACE A GEOLOGICKY PRUZKUM

Geologické a hydrogeologické poméry zUstavaji beze zmén, uvazované stavebni prace nebudou mit na
podloZzi objektu Zadny vliv, vykopy nebudou realizovany.
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6. ZAKLADOVE KONSTRUKCE

Navrhovanou vestavbou budou pfitizeny stavajici zakladové pasy o max. 5%. Toto pfitizeni je s ohledem
na dlouhodobou konsolidaci zakladové spary pfijatelné a neni tfeba provadét dodatecné upravy
zakladovych konstrukci ani nedojde k vlivu na celkovou stabilitu objektu. ZaloZeni objektu zlUstava beze
zmén.

7. 1ZOLACE SPODNi STAVBY
Izolace spodni stavby zlstava beze zmén — projekt nefesi.
8. SVISLE NOSNE KONSTRUKCE

Nahrazeni plnych vazeb krovu je navrzeno pomoci ocelovych ram(, podrobné viz. kapitola ¢.10 KROV a
viz. stavebné konstrukéni ¢ast D.1.2.

9. VODOROVNE KONSTRUKCE

Stavajici zelezobetonovy tramovy strop byl posouzen na nové zatizeni, jeho posouzeni s vysledkem
~vyhovuje* je uvedeno ve statickém vypocCtu, viz. ast D1.2. Do stavajicich nosnych vodorovnych
konstrukci nebude zasahovano.

Otvor po vybouraném dfevéném schodisti bude zavien Zelezobetonovou deskou do VSZ plechu, ktera
bude polozena pfes ocelové nosniky. Podrobné viz. ¢ast D1.2.

10. KROV

Stavajici krov objektu je proveden jako stojata stolice vaznicové soustavy se stfednimi a vrcholovou
vaznici. PIné vazby jsou tvofeny klestinami, vzpérami a sloupy, které jsou vynaseny vaznym tramem.

Nahrazeni plnych vazeb krovu je navrzeno pomoci ocelovych ramd R1-R9. Ramy budou kopirovat tvar
stfeSni roviny, budou zalomeny v urovni stfednich vaznic a zakotveny budou do Zelezobetonové desky
nad pravlaky pomoci kotevnich ocelovych desek a chemickych kotev. V urovni podlahy budou ramy
stazeny pomoci ocelovych tahel. Vzhledem k tomu, Ze je uvazovano odstranéni paskd pod vaznicemi,
¢imZ dochazi ke zvétSeni rozpéti vaznic, je nutné nékteré Casti stavajici vaznice zesilit pomoci nového
ocelového profilu U160 a U140. Profil bude spojen se stavajici vaznici pomoci svornikl. Pred
odstranénim dfevénych prvkua je tfeba nové ocelové profily aktivovat. Navrzené uUpravy statického
zajisténi pomoci nové viloZzené ocelové konstrukce jsou vykresleny ve vykresové ¢&asti projektové
dokumentace, zejména pak ve vykreslenych detailech. Tyto detaily je tfeba fadné& prostudovat. Pred
vypracovanim dilenské projektové dokumentace dodavatelem, je tfeba veSkeré délky ocelovych
konstrukci doméfit na stavbé. Pfipadné nejasnosti nebo zmény budou feseny v ramci autorského dozoru
zpracovatele ¢asti projektové dokumentace.

Nad padni vestavbou vznikne neobytny nezatepleny pldni prostor. Vstup do prostor bude reviznimi
dvifky nad spolenym schodistém. Servis a prohlidku podstfedi bude zajistovat dfevéna lavka. Nosnou
konstrukci lavky tvofi klestiny v roviné stfednich vaznic. Ostatni plocha bude nepochozi !

Veskeré ocelové konstrukce vnitfni budou natfeny dle CSN EN ISO 12944. Stuperi korozni agresivity
prostiedi je uvazovan C1 dle CSN EN ISO 12944-2. Pied aplikaci zakladniho natéru musi byt povrch
oCistén od prachu, mastnot, rzi, chemickych latek, okuji a jinych necistot, svary budou zabrouSeny. Spoje
ocelovych konstrukci budou dilenské svafované a montazni Sroubované. VeSkery spojovaci material
bude pozinkovan. VSechny svary budou nosné, tupé na Sitku spojovaného materialu, koutové na plnou
unosnost navrhovanych profilll. Podrobné FeSeni viz. stavebné konstrukéni ¢ast D.1.2.

Drevéné prvky krovu budou kompletné ocistény od zbytkd mineralniho natéru, ponechanych pfi nedavné
opravé konstrukce. Mechanické Cisténi se provede ocelovymi kartaci, v mistech soudrzného natéru
rotadnimi brusnymi nastroji. Cisty povrch tramu je ddleZitym predpokladem ug&inné konzervace dfeva. Na
ocCistény povrch bude aplikovany koncentrovany vodou feditelny fungicidni a insekticidni pfipravek na
dfevo !

Veskeré nosné prvky krovu (stavajici krov + nové ocelové kce) budou pozarné chranény dle pozadavki
¢asti D.1.3 Pozarné bezpecnostni feSeni. Pfi dopravé, osazovani a montazi ocelovych prvka mize
dochazet k lokalnimu pfeloZzeni stfeSni krytiny. Vybrany zhotovitel bude mit zpracovany vlastni
technologicky postup zajisténi krovu, ktery bude obsahovat veSkeré prace a dodavky pro zajisténi krovu a
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tyto prace budou zohlednény v nabidkové cené. VeSkeré nesrovnalosti je nutné konzultovat se
zpracovatelem projektové dokumentace.

11. STRESNi PLAST

Stfecha objektu je valbova. StfeSni krytinu krovu tvofi pélena taska bobrovka pokladana na laté
(korunové kryti). Spole€né s latémi, kontralatémi a pojistnou hydroizolaci tvofi vétrany plast. Do stfeSniho
plasté budou osazeny nova stfesni okna a stfesSni vylezy. Stavajici pojistna hydroizolace bude k novym
prvkiim dotésnéna pomoci airstop paskl a v ploSe opravena. Pfedpokladany rozsah oprav pojistné
hydroizolace je 40%. StfeSni krytina bude lokalné prfelozena dle pozadavku osazeni oken, vylez( na
stfechu, vyusténim instalaci TZB, vytvofeni stavenistni cesty atd. Predpokladany rozsah pielozeni
krytiny je 30%. Mezi krokve bude vlozena mineralni vina tl. 140mm, na spodni stranu krokvi budou
pfipevnény cementotfiskové desky tl. 12mm, dale tepelna izolace, parozabrana a sdk podhled (2x
12,5mm) na ocelovém ro&tu. Stfecha je navrzena jako dvouplastova, vétrana vrstva nad tepelnou izolaci
bude vytvofena kontralatémi. Zhotovitel provede kontrolu funk&nosti vétrané mezery. Velikost vzduchové
vrstvy bude odpovidat CSN 73 1901 — Navrhovani stfech.

12. DILATACE

Objekt tvofi jeden dilataéni celek.

13. PREKLADY

Preklady v sdk pfiCkach budou systémové. Ve zdénych sténach jsou navrzeny preklady z ocelovych L
profila. UloZeni pfekladt na zdivo bude min. 200mm. Veskeré ocelové konstrukce vnitfni budou natfeny
dle CSN EN ISO 12944. Stupen korozni agresivity prostfedi je uvazovan C1 dle CSN EN ISO 12944-2.

14. PRICKY A PRESTENY

PFicky a pFedstény jsou navrzeny jako systémové ze sadrokartonu. Pfi¢ky jsou navrzeny v celkové
tloustce 100mm resp. 150mm - sténa jednoducha s pouzitim ocelovych profild CW 50 resp. CW 100
s oboustrannym dvojitym oplasténim 2x 12,5 mm. PFedstény jsou navrZzeny vtil. dle poZadavku
akustickych, tepelnych a pozarnich. Nosnou kci bude tvofit systémovy pozink. rost s dutinou pro vedeni
instalaci s jednostrannym dvojitym oplasténim 2x 12,5 mm. Atypické tloustky pfedstén, pfipadné pficek
zakryvajicich nosné konstrukce budou FeSeny pomoci dvojitych nosnych konstrukci z CW profil{
s vyuzitim typovych detaill vyrobce systému.

Napojeni pficky na strop a podlahu bude FeSeno dle technologickych pfedpist vyrobce. PFicky budou
provedeny od horni hrany stropni nosné konstrukce aZz po spodni hranu stropni konstrukce resp.
oplasténi krovu cementotiiskovymi deskami. VeSkeré styky s navazujicimi konstrukcemi budou opatfeny
systémovou flexibilni paskou, ktera bude opatfena stérkou a pfebrousena.

Instalaéni predstény a stény, na které budou osazeny zavéSené zafizovaci pfedméty (umyvadia,
sprchovy modul, kuchyn apod.) budou vyztuzeny vydfevou.

Do SDK predstén a pfi¢ek bude vklddana mineralni vata s obj. hmotnosti min. 50kg/m3. Oplasténi ve
vlhkych prostorach budou tvofit impregnované SDK desky se zvy3enou odolnosti proti vihkosti.

SDK pficky a predstény ohraniCujici pldni prostor nad byty budou provedeny jako systémové
bezpecnostni BT 3.

Soucasti dodavky bude patficné utésnéni a zacisténi drazek a prostupu po vedenich jednotlivych profesi.
Dotésnéni v pfipadé prostupu pozarné délici konstrukci musi vykazovat patfiCnou pozZarni a akustickou
odolnost.

Podrobné skladby novych pfic¢ek a pfedstén jsou navrZeny v tabulce skladeb kci a budou provedeny dle
akustické studie, ktera je soudasti dokladové &asti E této dokumentace a bude splfiovat pozadavky CSN
730542 akustika v budovach.

15. PODLAHY

Podlahy v byté budou provedeny jako plovouci suché. Z divodu akustickych pozadavkl bude na stavajici
Zelezobetonovu desku provedena nabetonavka o min. obj. hm 2400kg/m3 v poZzadované tl. celoplodné.
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Podklad pro naSlapnou vrstvu budou tvofit cementotfiskové desky s vioZzenim kroCejové izolace
z mineralni plsti. V hygienickém zazemi bude podlahu tvofit plovouci téZzka podlaha z cementového
potéru na krocejové izolaci z mineralni plsti. Podlahy budou dusledné oddéleny od obvodovych
konstrukci jednotlivych mistnosti viozenim pasku z mineralni pisti vtl. 15mm, pfip. extrudovaného
polyetylenu tl. 20mm. V hygienickém zazemi a na terase bude podlaha opatfena systémovou stérkovou
hydroizolaci 2x, v&. osazeni vyztuznych profild do roht a kout(l. Hydroizolace bude provedena dle
technologického pfedpisu vyrobce pro dany ucel.

Naslapna vrstva je v obytnych mistnostech navrzena z plovouci laminatové podlahy, v hygienickém
zazemi a na terase z keramické velkoformatové dlazby. Specifikace jednotlivych povrchu viz. specifikace
STO_DPS_D.1.1_SPC_00.

Soucasti dodavky bude patficné utésnéni a zacisténi drazek a prostupl po vedenich jednotlivych
profesi. Dotésnéni v pfipadé prostupu pozarné délici konstrukci musi vykazovat patfiCnou pozarni a
akustickou odolnost. Napojeni na svislé stény bude pomoci systémovych feSeni, v€. vodotésnych a
pruznych napojeni na okolni kce.

Skladby jednotlivych podlah — viz Tabulka skladeb konstrukci (STO_DPS D.1.1 SKL_00).
16. PODHLEDY

Sadrokartonové podhledy budou tvofeny SDK deskami tl.2x12,5mm, dle pozadavkl pozarnich a
akustickych, v mokrych provozech bude pouzit impregnovany SDK. Nosna konstrukce podhledu bude
provedena z pozinkovanych ocelovych profild (hlavni a pficné), rychlozavésy. Spoje SDK desek budou
Spachtlovany systémovou stérkovou hmotou, 2x zaklad, 1x finiS, 3x brouseno. VesSkeré styky
s navazujicimi konstrukcemi budou opatfeny systémovou flexibilni paskou, ktera bude opatfena stérkou a
prebrousena.

VesSkeré provedeni a Upravy montovanych podhledd bude provedeno podle montaznich schémat a
predpist vyrobce.

Skladby jednotlivych podhledl — viz Tabulka skladeb konstrukci (STO_DPS_D.1.1_SKL_00).

17. POVRCHY VNITRNICH STEN A STROPU

Povrch stavajicich zdénych konstrukci v padni vestavbé, které nebudou finalné oblozeny SDK deskami
bude proveden jadrovymi omitkami s finalnim vapennym Stukem v celkové tloustce cca 15-20mm.

Sadrokartonové pficky a podhledy budou prestérkovany dle technologickych predpist vyrobce.
VSechny rohy a lomy stén budou opatfeny systémovymi flexibilnimi paskami, v¢€. stérkovani a brouseni
dle technologického predpisu vyrobce SDK konstrukci.

18. DLAZBY A OBKLADY

Nové dlazby a obklady budou velkoformatového rozméru v dezénu imitace kamene pokladané do
flexibilniho lepidla. Na terase je navrzena mrazuvzdorna velkoformatova dlazba. Obklady v koupelné
budou provedeny po SDK podhled, na WC do vySe 1,5m (dle vybraného rozméru).

Specifikace jednotlivych dlaZeb viz.specifikace STO_DPS_D.1.1_SPC_00. Kone&ny vybér provede GP a
investor na zakladé vzorkd.

19. VYPLNE OTVORU

Vnéjsi vyplné otvortd budou splfiovat pozadavky tepelné technické normy, pozadavky akustické studie a
PENB. Do stfeSniho plasté budou osazena systémova kyvna stfeSni okna a vylezy s U cely vyrobek
max. 1,4 W/Km2.

Vnitfni dvefe jsou dfevéné do obloZkovych zarubni, podle typu mistnosti plné hladké s dezénem dub,
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buk. Finalni vybér provede GP a investor.

Vstupni dvefe do bytu jsou stavajici bezpe€nostni s pozarni odolnosti EI 15 DP3, které budou doplnény
kukatkem, jmenovkou a pfidavnym bezpecnostnim zamkem.

Nové také budou osazeny dvere do lékarny, které budou s pozarni odolnosti EW 15DP3 -C.

Tabulka oken a dvefi je v pfiloze STO_DPS_D.1.1_601_00, resp. STO_DPS_D.1.1_602_00.

20. TRUHLARSKE PRACE

Veskeré truhlarfské prvky budou provedeny ve vysoké kvalité a jsou vypsany v samostatné pfiloze tabulka
truhlafskych vyrobk(l STO_DPS_D.1.1 _604_00

Na truhlafské vyrobky bude dodavatelem vypracovana dilenskd dokumentace, kterd bude predlozena
projektantovi k odsouhlaseni.

21. ZAMECNICKE PRACE

Veskeré zamecnické prvky budou provedeny ve vysoké kvalité a jsou vypsany v samostatné pfiloze
tabulka truhlarskych vyrobkd STO _DPS D.1.1 603 _00

Na zamecnické vyrobky bude dodavatelem vypracovana dilenska dokumentace, ktera bude pfedlozena
projektantovi k odsouhlaseni.

22. NATERY A MALBY

Vnitini malby:
Strop a stény: Omyvatelny, otéruvzdorny a tonovatelny natér v€. penetrace odstin polarné bila.

23. TEPELNE A AKUSTICKE IZOLACE
Tepelné a akustické izolace podlah budou provedeny dle pozadavku tepelné technické normy resp.
pozadavku akustické normy. VeSdkeré obvodové konstrukce budou opatfeny mineralni vatou, vloZenou

mezi krokve, nebo do SDK pfedstén. V podlaze je pro utlum kro€ejového hluku vloZena izolace
z mineralni plsti mezi cementotfiskové desky nebo kro&ejovym polystyrenem pod betonovou mazaninu.

24. AKUSTICKE POZADAVKY

Veskeré nové konstrukce budou spliiovat akustické poZzadavky kladené piislusnymi CSN a vyhlaskou
narizenim vlady €. 272/2011 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci a budou dodrzeny
pozadavky akustické studie.

25. PROTIPOZARNI SYSTEMY A KONSTRUKCE

V této Casti se nachazeji vyrobky, které vychazeji z pozadavkl zpracovanych v poZzarné bezpecnostnim
feSeni stavby — viz samostatna pfiloha D.1.3 PoZarné bezpelnostni FeSeni. PoZadavky na nové
konstrukce a vyrobky v prostorach dotéenych stavebnimi Upravami jsou zapracovany v jednotlivych

gastech této dokumentace. V ostatnich prostorach budovy zlstava koncept PBR beze zmén oproti
poslednimu kolaudovanému stavu.

26. OCHRANA PROTI RADONU
Beze zmén, zustavaji plvodni.

27. OCHRANA KONSTRUKCI PROTI KOROZIVNIM PROUDUM
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Beze zmén, zlstavaji pavodni.
28. OCHRANA KONSTRUKCIi PROTI KOROZI

Veskeré ocelové konstrukce vnitini budou natfeny dle CSN EN ISO 12944. Stuperfi korozni agresivity
prostfedi je uvazovan C1 dle CSN EN ISO 12944-2.

29. ROZSAH PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Projektova dokumentace je zpracovana v urovni dokumentace pro provedeni stavby. VeSkeré vyrobky
uvedené v dokumentaci uréuji minimalni technicky standard.

O dodavateli se predpoklada, ze jsou mu znamy soupisy technickych pfedpisii a rozhraniceni
dodavatelskych praci ostatnich profesi U¢astnénych na stavbé. Dodavatel je povinen provést rozméreni
v8ech konstrukci a provést kontrolu souladu rozméfeni a skuteCného provedeni stavebni pfipravenosti,
pfipadné neshody budou feseny GP.
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Dodavatel je povinen bez vyjimek a namitek provést vSechny prace nutné k uplnému dokon&eni
svého dila a k jeho fadnému fungovani, a to mezi jinym:

dodani az na stavenisté vSech riznych material( a techniky potfebné pro provedeni jim dodavanych
praci

opatfeni - na svou plnou odpovédnost - leSeni, pomocnych konstrukci a stroju vSeho druhu a jejich
odklizeni po ukon&eni praci

pravidelny Uklid a odvoz stavebniho odpad( a pfebyte¢ného materialt vzniklého po dobu provadéni
vlastniho dila na uréené misto stavenisté dle dohody s generalnim dodavatelem stavby. Odvoz ze
stavenistni skladky zajisti dodavatel této ¢asti sam, nebo bude zajistén generalnim dodavatelem na
z4kladé smluvniho vztahu se subdodavateli.

zfizeni pojezd(l a pomocnych konstrukci pro ochranu provedenych a uskladnénych prvka stavby

zfizeni vSech zabran a predepsanych bezpecnostnich zafizeni nutnych k praci svych zaméstnancu,
jakoz i uvedeni do puvodniho stavu stavajicich ochrannych zafizeni, ktera byla pfemisténa nebo
demontovana béhem praci

zajisténi vSech pfistroju a pracovni sily k provadéni praci
pfipadné opravy vadnych ¢asti a opravy nebo nahrady $kody jim zplisobené
uvedeni dila do provozu

Pozadavky na kvalitu
Obecné pozadavky:

Stavba bude provadéna podle dodavatelské dokumentace dodavatele, ktera bude dlsledné vychazet
ze zaméfeni kompletni stavebni pfipravenosti na stavbé. Dosazeni stupné jakosti pozZadované
projektem je podminkou pro doloZeni potfebné spolehlivosti stavby.

Dodavatel si musi pfed zapoCetim praci ujasnit s GP veSkeré nesrovnalosti. Dodavatel dané &asti je
povinen pfekontrolovat projekt pro provedeni z hlediska uplnosti odborného vedeni a vhodnosti pro
dany ucel uzivani. Dodavatel je povinen na pfipadné stavebni a instalaéni kolize upozornit
projektanta pfed vyrobou ve smyslu navaznosti na ostatni dodavky je nutno po zpracovani dilenské
dokumentace provést koordinaéni jednani s navaznymi profesemi.

Vlastnosti pouzitého materialu budou prokazany osvédcenim o jakosti od vyrobce ve smyslu zakona
22/1997 /71/2000 Sb., pfipadné dokladem o provedenych zkouskach a vysledky zkousek pouzitych
materiald.

Budou respektovany zavazné i nezavazné platné CSN a EN a souvisejici pravni predpisy, stavebni
zakon €.183/2006Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpist a provadéci pfedpisy.

V pribéhu stavby budou provadény fadné kontroly zakryvanych €asti, zaznam bude proveden do
stavebniho deniku. PoZadované kontroly budou vyznaéeny v realizaéni dokumentaci.

Po skonceni dila dodavatel zpracuje dokumentaci skuteného provedeni, ktera bude obsahovat
skutecné provedeni s vyznacenim odchylek oproti projektu pro provedeni stavby.

Veskeré pouzité materidly a konstrukce musi byt schvéleny platnymi predpisy pro uzivani v Ceské
republice.

30. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

Bezpecnostni predpisy

Po dobu provadéni stavby je tfeba dale zajistit dodrzovani zavaznych bezpecénostnich pfedpist ve
stavebnictvi a nafizeni, zejména pak:

- zakon &. 85/2001 Sb. Uplné znéni zakona €. 262/2006 Sb., zakonik prace

- vyhlaska &. 363/2005 Sb. Ceského uFadu bezpe&nosti prace a Ceského barnského Gfadu o bezped&nosti
prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich

- vyhlaska &. 18/1979 Sb. Ceského uradu bezpednosti prace a Ceského bariského Gradu, kterou se urduji
vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zaji§téni jejich bezpecnosti ve znéni vyhlasky ¢.
97/1982 Sb. vyhlasky €. 551/1990 Sb., nafizeni vlady €. 352/2000 Sb. a vyhlasky €. 118/2003 Sb.

- vyhlaska &. 19/1979 Sb. Ceského ufadu bezpe&nosti prace a Ceského barského Ufadu, kterou se uréuji
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vyhrazend zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpe€nosti ve znéni vyhlasky
€. 552/1990 Sb. nafizeni vlady €. 352/2000 Sb. a nafizeni vlady &. 394/2003 Sb.

- vyhlaska &. 21/1979 Sb. Ceského ufadu bezpeénosti prace a Ceského barského Gfadu, kterou se urduji
vyhrazend plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpelnosti ve znéni vyhlasky
€. 554/1990 Sb., nafizeni vlady €. 352/2000 Sb. a vyhlasky €. 395/2003 Sb.

- vyhlaska &. 50/1978 Sb. Ceského uradu bezpeénosti prace a Ceského bariského Ufadu o odborné
zpusobilosti v elektrotechnice ve znéni vyhlasky ¢. 98/1982 Sb.

- vyhlaska &. 20/1979 Sb. Ceského ufadu bezpeénosti prace a Ceského bariského Gfadu, kterou se uréuji
vyhrazena elektricka zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpeénosti ve znéni vyhlasky
€. 553/1990 Sb., a nafizeni vlady €. 352/2000 Sb. a vyhlaska €. 159/2002 Sb.

- zakon €. 67/2001 Sb., tj. UpIné znéni zakona €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrang, jak vyplyva ze zmén
provedenych zakonem ¢&. 40/1994 Sb., zakonem €. 203/1994 Sb., zakonem ¢&. 163/1998 Sb., zdkonem ¢.
71/2000 Sb. a zdkonem ¢&. 237/2000 Sb. ve znéni pozdé&jSich zmén provedenych zdkonem ¢&. 320/2002
Sb. a provadéci vyhlasky

- vyhlaska &. 48/1982 Sb. Ceského Ufadu bezpe&nosti prace, kterou se stanovi zakladni pozadavky k
zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni ve znéni vyhlasky €. 324/1990 Sb., vyhlasky ¢.
207/1991 Sb. a nafizeni vlady €. 352/2000 Sb.

- nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci

- souvisejici technické normy

CSN 05 0610 Zvaranie. Bezpectnostné ustanovenia pre plamenové zvaranie kovou a rezanie
kovou — vyd. 1993.

CSN 736133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

CSN 73 2810 Drevéné stavebni konstrukce. Provadéni

CSN 74 3305 Ochranna zabradli

CSN EN 13155+A2 Jefaby — Bezpecnost — Volné zavésSené prostfedky pro uchopeni bifemen
CSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické predpisy — Elektricka zafizeni — Cast 4: Bezpeénost — Kapitola
41:0chrana pred urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-5-54 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni. Kapitola 54: Uzemnéni a ochranné vodice

Obecné plati, ze:

Pfed zahajenim praci musi byt v8ichni pracovnici na stavbé pouceni o bezpecnostnich pfedpisech pro
vS8echny prace, které pfichazeji do uvahy. Tato opatfeni musi byt fadné zajiSténa a kontrolovana.

VSichni pracovnici musi pouzivat pfedepsané ochranné pomucky. Na pracovisti musi byt udrzovan
poradek a Cistota. Musi byt dbano ochrany proti pozaru a protipozarni pomuicky se musi udrzovat v
pohotovosti.

Prace na el. zafizenich smi provadét pouze k tomu ureny piezkouSeny elektrikéf. Pfipojeni elektrickych
vedeni se mohou provadét jen za odborného dozoru.

Na stavenisti musi byt vyvéskou oznamena telefonni isla nejbliz8i poZarni stanice, prvni pomoci a
policie.

VSichni zuastnéni pracovnici musi byt s pfedpisy seznameni pfed zahajenim praci. Dale jsou povinni
pouzivat pfi praci predepsané pracovni pomucky podle smérnic MSv. ze dne 9.12.1986 a podle
uvedenych predpisu.

Dodavatel stavebnich praci musi v ramci dodavatelské dokumentace vytvofit podminky k zajisténi
bezpecnosti prace. Soucasti dodavatelské dokumentace bude technologicky nebo pracovni postup, ktery
musi byt po dobu stavebnich praci k dispozici na stavbé.

Pred zahajenim praci je nutné ovéfit stav, zpusob ochrany a odpojeni ¢i ochrany vSech inzenyrskych siti
vedenych v prostoru stavenisté.

Dale je tfeba ohrani€it stavenisté v€etné vystraznych tabulek se zakazem vstupu vSem nepovolanym
osobam na vstupech.

Bouraci prace musi byt provadény v souladu s vyhl. €. 601/2006 Sb.
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V Praze, dne 11.4.2017 Vypracoval: Ing. Radek Kryza
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