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1. ÚVOD 
 
Předložený projekt navazuje na původní projekt půdní vestavby v domě Stochovská 530/43 , na 
který bylo vydáno stavební povolení č.j. MCP6 095554/2013 pro byt č. 1 a č.j. MCP6 098288/2013  
s nabytím právní moci dne 31.12.2013.  
Stávající objekt má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží a současně je využíván jako zdravotní 
středisko. Nově navržený byt v půdní vestavbě bude sloužit pro nájemní bydlení. 
Návrhem projektu dojde k půdní vestavbě bytové jednotky č.1 3+KK o velikosti obytné plochy 128,9m2 a 
bytové jednotky č.2 3+KK o velikosti 103,4m2.   

Půdní vestavba bude realizována bez zásahu do geometrie střechy. Stávající střešní plášť bude 
zachován, dojde k zásahům do částí krovu (nahrazení plných vazeb ocelovými rámy) a   zateplení 
obvodového pláště. Střešní plášť bude zasažen pouze nově osazenými střešními okny.  

Dispozičně je navržený byt č.1 řešen vstupem do předsíně, ze které je přístupné WC a šatna a hlavní 
obytný prostor s kuchyňským koutem. Z obývacího pokoje je přes chodbu přístupná koupelna a dva 
pokoje. Z pokoje na jihu je přístupná šatna.  

Dispoziční uspořádání bytu č.2 je vstupem do předsíně, ze které jsou přístupné dva pokoje, pracovna, 
obytná místnost s kuchyňským koutem, koupelna a WC.   

 

2. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STÁVAJÍCÍ STAV 
 
Oblast výstavby a situace 
Stávající volně stojící objekt se nachází městské části Praha 6 – Ruzyně na nároží ulic Ruzyňská a 
Stochovská. Vjezd na pozemek je z ulice Stochovská.    
 
Zhodnocení stavu staveniště 

Jedná se o částečně zastavěný pozemek stávající budovou zdravotního střediska v katastrálním území 
Praha - Ruzyně, zastavěná stavební parcela (2090).  
 
Ochranná pásma 
Objekt se nachází v ochranném pásmu letiště s výškovým omezením staveb do výšky VVP 
Objekt se nachází v zastavěném území dle ÚPn SÚ HMP 1999 
Z hlediska ochrany přírody a krajiny nejsou stavbou dotčena zvláště chráněná území, přírodní památky a 
výtvory, ani jejich ochranná pásma.  
V území se nenacházejí ložiska nerostných surovin ani stavebních nerostných surovin, chráněná 
ložisková území, dobývací prostory, prognózní zdroje nerostných surovin.   
Řešené území se nenachází v žádném bezpečnostním pásmu.  
Pozemky se nenachází v záplavovém území.  
Objekt se nenachází v ochranném pásmu tunelu českých drah 
 
Stávající stav 
 
Samostatně stojící budova tvaru L slouží v současné době jako zdravotní středisko. Je situována u 
křižovatky mezi ulicemi Stochovská a Ruzyňská. Objekt byl realizován v roce 1938 jako sídlo pro úřad 
Národního výboru. Budova je zastřešena valbovým krovem. Terén kolem stavby sleduje niveletu ulic 
Stochovská a Ruzyňská, pozemek je mírně svažitý směrem od severu (od Stochovské) k jihu (k 
Ruzyňské ulici). Dům je orientován rovnoběžně s ulicí Stochovská. Hlavní nástup k budově je veden 
z jihu, z hlavní ulice Ruzyňská. Hlavní vstup do objektu je situován na zvýšené úrovni přízemí na jižní 
straně. Dva vedlejší vstupy ze severní strany jsou umístěny v přízemí na výškových úrovních ±0,00, 
+0,90, jeden vedlejší vstup je umístěn do suterénu budovy na úroveň –1,55. Příjezd na pozemek je ze 
severní strany. Bezprostřední okolí domu tvoří parkově upravená zahrada, oplocení pozemku je 
realizováno zděným sloupkovým plotem s podezdívkou a drátěnou výplní jednotlivých polí. Okolí 
pozemku s předmětným objektem je územím urbanisticky stabilizovaným, se smíšenou zástavbou 
obytných, rodinných domů a domů sloužících veřejné funkci. 
 

3. PŘÍPRAVA STAVBY A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
Příprava území 
 
Před demolicemi je nutno od správců jednotlivých sítí a odpovědného zástupce stavebníka získat 
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podmínky a omezení, které je nutno při realizaci dodržet. 
 

Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.: 

V předstihu byly provedeny rozvody instalací pro budoucí napojení bytů, které jsou ukončené v úrovni 
bytů ve 3.NP.  Pro půdní vestavbu bude zhotovitel využívat stávající média dostupná v objektu. Zajištění 
vody pro výstavbu bude ze stávajícího vývodu vody v nice společného schodiště ve 3.NP , který bude 
opatřen staveništním vodoměrem. Elektrická energie bude zajištěna ze stávajících zdrojů.  Zhotovitel 
před započetím prací osadí do volné pozice elektroměrové skříně staveništní elektroměr.  Stavba bude 
používat drobnou elektrickou mechanizaci (bourací kladiva, vrtačky, drážkovačky apod.), pro které bude 
využívat stávající elektrickou síť. Pro komunikaci bude využívána stávající mobilní síť.    

 
Odvodnění staveniště: 
Vzhledem k navrhovaným stavebním úpravám, které se odehrávají v interiéru nadzemních podlaží 
stávajícího objektu, není nutné zřizovat odvodnění staveniště.  
 
Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Mimostaveništní přesun hmot budou zajišťovat malé nákladní automobily a dodávky. Příjezd na 
staveniště bude odbočkou z křižovatky Ruzyňská – Stochovská do ulice Stochovská, ze které je vjezd na 
pozemek. Ze severní strany objektu na pozemku investora bude zařízení staveniště pro vykládání a 
nakládání materiálu a pro odvoz suti (viz zákres v situaci stavby, výkres č. STO_DPS_C.02_00). 
Staveniště bude oplocené a bude dodržovat podmínky stavebního úřadu pro přístup do zdravotního 
střediska. Výjezd ze staveniště bude ulicí Stochovská do ul. Ruzyňská.  Stávající příjezdní komunikace 
jsou zpevněné.  

Vnitrostaveništní přesun hmot je možné pouze vybudovanou staveništní cestou v exteriéru. K transportu 
do 3.NP bude využíván venkovní stavební výtah umístěný při severní fasádě objektu (ul. Stochovská). 
Nadměrné prvky např. ocelové rámy budou do půdních prostor dopravovány autojeřábem příp. zdvihací 
plošinou. Napojení staveniště na technickou infrastrukturu a zdroje médií budou využity stávající rozvody 
uvnitř objektu. 
 

4. BOURACÍ PRÁCE 
 

Před začátkem provádění jakýkoliv prací musí být přilehlé konstrukce objektu, u kterých by mohlo dojít 
k ohrožení stability, dočasně zajištěny pomocí výdřevy. Objekt, případně část objektu dotčená bouracími 
pracemi, musí být odpojeny od příslušné větve vnitřních rozvodů elektroinstalace, plynovodu a vodovodu. 
Bouracími pracemi bude dotčena část konstrukce krovu. V projektu je uvažováno odstranění vazných 
trámů, sloupů pod středními vaznicemi, včetně přilehlých vzpěr a pásků. Odstranění prvků bude 
provedeno až po provedení zesílení konstrukce krovu viz. stavebně konstrukční část D1.2 -  navrhovaný  
stav. Dále je navrhováno odstranění podlahové vrstvy škvárobetonu na nosnou železobetonovou desku a 
rovněž odstranění stávajícího dřevěného schodiště, které před výstavbou nového schodiště sloužilo jako 
hlavní přístup do půdního prostoru, demontáž stávajících půdních oken a příčky z dřevěných latí atd.  

Podrobný výpis bouracích prací je znázorněn ve výkresové dokumentaci.  

Před započetím prací na bouracích pracích dodavatel stavby prověří stávající napojení objektu a veškeré 
rozvody sítí TZB v objektu a zajistí jejich ochranu v souladu s příslušnými ČSN a v souladu s předpisy 
BOZ. 

 
Dodavatel zpracuje vlastní technologický postup na celkový rozsah bouracích prací. Technologický popis 
bouracích prací bude obsahovat návrh použité technologie pro jednotlivé druhy bouraných konstrukcí a 
pro jednotlivé druhy bouracích prací, bude obsahovat návrh použitých zařízení a nářadí, rozdělení 
bouracích prací na etapy v návaznosti na provádění nových nosných konstrukcí.  
 

5. VÝKOPOVÉ PRÁCE A GEOLOGICKÝ PRŮZKUM 
 
Geologické a hydrogeologické poměry zůstávají beze změn, uvažované stavební práce nebudou mít na 
podloží objektu žádný vliv, výkopy nebudou realizovány.   
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6. ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
 
Navrhovanou vestavbou budou přitíženy stávající základové pásy o max. 5%. Toto přitížení je s ohledem 
na dlouhodobou konsolidaci základové spáry přijatelné a není třeba provádět dodatečné úpravy 
základových konstrukcí ani nedojde k vlivu na celkovou stabilitu objektu. Založení objektu zůstává beze 
změn.   
 

7. IZOLACE SPODNÍ STAVBY 
 
Izolace spodní stavby zůstává beze změn – projekt neřeší.   
 

8. SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
 
Nahrazení plných vazeb krovu je navrženo pomocí ocelových rámů, podrobně viz. kapitola č.10 KROV a 
viz. stavebně konstrukční část D.1.2.   
 

9. VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
 
Stávající železobetonový trámový strop byl posouzen na nové zatížení, jeho posouzení s výsledkem  
„vyhovuje“  je uvedeno ve statickém výpočtu, viz. část D1.2. Do stávajících nosných vodorovných 
konstrukcí nebude zasahováno.  

Otvor po vybouraném dřevěném schodišti bude zavřen železobetonovou deskou do VSŽ plechu, která 
bude položena přes ocelové nosníky. Podrobně viz. část D1.2. 

 

10. KROV 
 

Stávající krov objektu je proveden jako stojatá stolice vaznicové soustavy se středními a vrcholovou 
vaznicí. Plné vazby jsou tvořeny kleštinami, vzpěrami a sloupy, které jsou vynášeny vazným trámem.  

Nahrazení plných vazeb krovu je navrženo pomocí ocelových rámů R1-R9. Rámy budou kopírovat tvar 
střešní roviny, budou zalomeny v úrovni středních vaznic a zakotveny budou do železobetonové desky 
nad průvlaky pomocí kotevních ocelových desek a chemických kotev. V úrovni podlahy budou rámy 
staženy pomocí ocelových táhel. Vzhledem k tomu, že je uvažováno odstranění pásků pod vaznicemi, 
čímž dochází ke zvětšení rozpětí vaznic, je nutné některé části stávající vaznice zesílit pomocí nového 
ocelového profilu U160 a U140. Profil bude spojen se stávající vaznicí pomocí svorníků. Před 
odstraněním dřevěných prvků je třeba nové ocelové profily aktivovat. Navržené úpravy statického 
zajištění pomocí nově vložené ocelové konstrukce jsou vykresleny ve výkresové části projektové 
dokumentace, zejména pak ve vykreslených detailech. Tyto detaily je třeba řádně prostudovat. Před 
vypracováním dílenské projektové dokumentace dodavatelem, je třeba veškeré délky ocelových 
konstrukcí doměřit na stavbě. Případné nejasnosti nebo změny budou řešeny v rámci autorského dozoru 
zpracovatele části projektové dokumentace. 

Nad půdní vestavbou vznikne neobytný nezateplený půdní prostor. Vstup do prostor bude revizními 
dvířky nad společným schodištěm. Servis a prohlídku podstřeší bude zajišťovat dřevěná lávka. Nosnou 
konstrukci lávky tvoří kleštiny v rovině středních vaznic. Ostatní plocha bude nepochozí ! 

Veškeré ocelové konstrukce vnitřní budou natřeny dle ČSN EN ISO 12944. Stupeň korozní agresivity 
prostředí je uvažován C1 dle ČSN EN ISO 12944-2. Před aplikací základního nátěru musí být povrch 
očištěn od prachu, mastnot, rzi, chemických látek, okují a jiných nečistot, svary budou zabroušeny. Spoje 
ocelových konstrukcí budou dílenské svařované a montážní šroubované. Veškerý spojovací materiál 
bude pozinkován. Všechny svary budou nosné, tupé na šířku spojovaného materiálu, koutové na plnou 
únosnost navrhovaných profilů. Podrobné řešení viz. stavebně konstrukční část D.1.2.  
Dřevěné prvky krovu budou kompletně očištěny od zbytků minerálního nátěru, ponechaných při nedávné 
opravě konstrukce. Mechanické čištění se provede ocelovými kartáči, v místech soudržného nátěru 
rotačními brusnými nástroji. Čistý povrch trámů je důležitým předpokladem účinné konzervace dřeva. Na 
očištěný povrch bude aplikovaný koncentrovaný vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na 
dřevo !  
Veškeré nosné prvky krovu (stávající krov + nové ocelové kce) budou požárně chráněny dle požadavků 
části D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. Při dopravě, osazování a montáži ocelových prvků může 
docházet k lokálnímu přeložení střešní krytiny. Vybraný zhotovitel bude mít zpracovaný vlastní 
technologický postup zajištění krovu, který bude obsahovat veškeré práce a dodávky pro zajištění krovu a 
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tyto práce budou zohledněny v nabídkové ceně. Veškeré nesrovnalosti je nutné konzultovat se 
zpracovatelem projektové dokumentace. 
 
 

11. STŘEŠNÍ PLÁŠŤ 

Střecha objektu je valbová. Střešní krytinu krovu tvoří pálená taška bobrovka pokládaná na latě 
(korunové krytí). Společně s latěmi, kontralatěmi a pojistnou hydroizolací tvoří větraný plášť. Do střešního 
pláště budou osazeny nová střešní okna a střešní výlezy.  Stávající pojistná hydroizolace bude k novým 
prvkům dotěsněna pomocí airstop pásků a v ploše opravena. Předpokládaný rozsah oprav pojistné 
hydroizolace je 40%. Střešní krytina bude lokálně přeložena dle požadavku osazení oken, výlezů na 
střechu, vyústěním instalací TZB, vytvoření staveništní cesty atd.  Předpokládaný rozsah přeložení 
krytiny je 30%. Mezi krokve bude vložena minerální vlna tl. 140mm, na spodní stranu krokví budou 
připevněny cementotřískové desky tl. 12mm, dále tepelná izolace, parozábrana a sdk podhled (2x 
12,5mm) na ocelovém roštu. Střecha je navržena jako dvouplášťová, větraná vrstva nad tepelnou izolací 
bude vytvořena kontralatěmi. Zhotovitel provede kontrolu funkčnosti větrané mezery. Velikost vzduchové 
vrstvy bude odpovídat ČSN 73 1901 – Navrhování střech.   
  

12. DILATACE 
 
Objekt tvoří jeden dilatační celek.  
 
 

13. PŘEKLADY 
 

Překlady v sdk příčkách budou systémové. Ve zděných stěnách jsou navrženy překlady z ocelových L 
profilů.  Uložení překladů na zdivo bude min. 200mm. Veškeré ocelové konstrukce vnitřní budou natřeny 
dle ČSN EN ISO 12944. Stupeň korozní agresivity prostředí je uvažován C1 dle ČSN EN ISO 12944-2. 
 

14. PŘÍČKY A PŘESTĚNY 
 
Příčky a předstěny jsou navrženy jako systémové ze sádrokartonu. Příčky jsou navrženy v celkové 
tloušťce 100mm resp. 150mm  – stěna jednoduchá s použitím ocelových profilů CW 50 resp. CW 100 

s oboustranným dvojitým opláštěním 2 12,5 mm. Předstěny jsou navrženy v tl. dle požadavku 
akustických, tepelných a požárních. Nosnou kci bude tvořit systémový pozink. rošt s dutinou pro vedení 

instalací s jednostranným dvojitým opláštěním 2 12,5 mm.   Atypické tloušťky předstěn, případně příček 
zakrývajících nosné konstrukce budou řešeny pomocí dvojitých nosných konstrukcí z CW profilů 
s využitím typových detailů výrobce systému.   
Napojení příčky na strop a podlahu bude řešeno dle technologických předpisů výrobce. Příčky budou 
provedeny od horní hrany stropní nosné konstrukce až po spodní hranu stropní konstrukce resp. 
opláštění krovu cementotřískovými deskami. Veškeré styky s navazujícími konstrukcemi budou opatřeny 
systémovou flexibilní páskou, která bude opatřena stěrkou  a přebroušena.   
Instalační předstěny a stěny, na které budou osazeny zavěšené zařizovací předměty (umyvadla, 
sprchový modul, kuchyň apod.) budou vyztuženy výdřevou.  

Do SDK předstěn a příček bude vkládána minerální vata s obj. hmotností min. 50kg/m3. Opláštění ve 
vlhkých prostorách budou tvořit impregnované SDK desky se zvýšenou odolností proti vlhkosti.  

SDK příčky a předstěny ohraničující půdní prostor nad byty budou provedeny jako systémové 
bezpečnostní BT 3.   
Součástí dodávky bude patřičné utěsnění a začištění drážek a prostupů po vedeních jednotlivých profesí. 
Dotěsnění v případě prostupu požárně dělící konstrukcí musí vykazovat patřičnou požární a akustickou 
odolnost. 
Podrobné skladby nových příček a předstěn jsou navrženy v tabulce skladeb kcí a  budou provedeny dle 
akustické studie, která je součástí dokladové části E této dokumentace a bude splňovat požadavky ČSN 
730542 akustika v budovách.  
 

15. PODLAHY  

 

Podlahy v bytě budou provedeny jako plovoucí suché. Z důvodů akustických požadavků bude na stávající 
železobetonovu desku provedena nabetonávka o min. obj. hm 2400kg/m3 v požadované tl. celoplošně. 
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Podklad pro nášlapnou vrstvu budou tvořit cementotřískové desky s vložením kročejové izolace 
z minerální plsti. V hygienickém zázemí bude podlahu tvořit plovoucí těžká podlaha z cementového 
potěru na kročejové izolaci z minerální plsti.  Podlahy budou důsledně odděleny od obvodových 
konstrukcí jednotlivých místností vložením pásku z minerální plstí v tl. 15mm, příp. extrudovaného 
polyetylenu tl. 10mm. V hygienickém zázemí a na terase bude podlaha opatřena systémovou stěrkovou 
hydroizolací 2x, vč. osazení výztužných profilů do rohů a koutů. Hydroizolace bude provedena dle 
technologického předpisu výrobce pro daný účel.  

Nášlapná vrstva je v obytných místnostech navržena z plovoucí laminátové podlahy, v hygienickém 
zázemí a na terase z  keramické velkoformátové dlažby. Specifikace jednotlivých povrchů viz. specifikace 
STO_DPS_D.1.1_SPC_00.  

      Součástí dodávky bude patřičné utěsnění a začištění drážek a prostupů po vedeních jednotlivých 
profesí. Dotěsnění v případě prostupu požárně dělící konstrukcí musí vykazovat patřičnou požární a 
akustickou odolnost.  Napojení na svislé stěny bude pomocí systémových řešení, vč. vodotěsných a 
pružných napojení na okolní kce.   

 
Skladby jednotlivých podlah – viz Tabulka skladeb konstrukcí (STO_DPS_D.1.1_SKL_00). 

 

16. PODHLEDY 
 

Sádrokartonové podhledy budou tvořeny SDK deskami tl.2x12,5mm, dle požadavků požárních a 
akustických,  v mokrých provozech bude použit impregnovaný SDK. Nosná konstrukce podhledu bude 
provedena z pozinkovaných ocelových profilů (hlavní a příčné), rychlozávěsy. Spoje SDK desek budou 
špachtlovány systémovou stěrkovou hmotou, 2x základ, 1x finiš, 3x broušeno. Veškeré styky 
s navazujícími konstrukcemi budou opatřeny systémovou flexibilní páskou, která bude opatřena stěrkou a 
přebroušena.   

Veškeré provedení a úpravy montovaných podhledů bude provedeno podle montážních schémat a 
předpisů výrobce. 

  
Skladby jednotlivých podhledů – viz Tabulka skladeb konstrukcí (STO_DPS_D.1.1_SKL_00). 

 
 

17. POVRCHY VNITŘNÍCH STĚN A STROPŮ 
 
Povrch stávajících zděných konstrukcí v půdní vestavbě, které nebudou finálně obloženy SDK deskami 
bude proveden jádrovými omítkami s finálním vápenným štukem v celkové tloušťce cca 15-20mm. 

 
Sádrokartonové příčky a podhledy budou přestěrkovány dle technologických předpisů výrobce. 
Všechny rohy a lomy stěn budou opatřeny systémovými flexibilními páskami, vč. stěrkování a broušení 
dle technologického předpisu výrobce SDK konstrukcí. 

   
 

18. DLAŽBY A OBKLADY 
 
Nové dlažby a obklady budou velkoformátového rozměru v dezénu imitace kamene pokládané do 
flexibilního lepidla. Na terase je navržena mrazuvzdorná velkoformátová dlažba. Obklady v koupelně 
budou provedeny po SDK podhled, na WC do výše 1,5m (dle vybraného rozměru).   
Specifikace jednotlivých dlažeb viz.specifikace STO_DPS_D.1.1_SPC_00. Konečný výběr provede GP a 
investor na základě vzorků.   
 
 
 

19. VÝPLNĚ OTVORŮ 
 

Vnější výplně otvorů budou splňovat požadavky tepelně technické normy,  požadavky akustické studie a 
PENB.  Do střešního pláště budou osazena systémová kyvná střešní okna a výlezy s  U celý výrobek 
max. 1,4  W/Km2. 

Vnitřní dveře jsou dřevěné do obložkových zárubní, podle typu místností plné hladké s dezénem dub, 



 
 

D.1.1  ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - Technická zpráva    Strana 9  

 

buk. Finální výběr provede GP a investor.  

Vstupní dveře do bytu jsou stávající bezpečnostní s požární odolností EI 15 DP3, které budou doplněny 
kukátkem, jmenovkou a přídavným bezpečnostním zámkem.  

Nově také budou osazeny dveře do lékárny, které budou s požární odolností EW 15DP3 -C. 

 

Tabulka oken a dveří  je v příloze STO_DPS_D.1.1_601_00, resp. STO_DPS_D.1.1_602_00. 

 

 

20. TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE 

 
Veškeré truhlářské prvky budou provedeny ve vysoké kvalitě a jsou vypsány v samostatné příloze tabulka 
truhlářských výrobků STO_DPS_D.1.1_604_00 
 
Na truhlářské výrobky bude dodavatelem vypracována dílenská dokumentace, která bude předložena 
projektantovi k odsouhlasení.  
 

21. ZÁMEČNICKÉ PRÁCE 

 
Veškeré zámečnické prvky budou provedeny ve vysoké kvalitě a jsou vypsány v samostatné příloze 
tabulka truhlářských výrobků STO_DPS_D.1.1_603_00 
 
Na zámečnické výrobky bude dodavatelem vypracována dílenská dokumentace, která bude předložena 
projektantovi k odsouhlasení.  
 
 

22. NÁTĚRY A MALBY 
 
Vnitřní malby: 
Strop a stěny: Omyvatelný, otěruvzdorný a tónovatelný nátěr vč. penetrace odstín polárně bílá. 
 

23. TEPELNÉ A AKUSTICKÉ IZOLACE 
 
Tepelné a akustické izolace podlah budou provedeny dle požadavku tepelně technické normy resp. 
požadavku akustické normy. Veškeré obvodové konstrukce budou opatřeny minerální vatou, vloženou 
mezi krokve, nebo do SDK předstěn. V podlaze je pro útlum kročejového hluku vložena izolace 
z minerální plsti mezi cementotřískové desky nebo kročejovým polystyrenem pod betonovou mazaninu.   
 

24. AKUSTICKÉ POŽADAVKY 
 
Veškeré nové konstrukce budou splňovat akustické požadavky kladené příslušnými ČSN a vyhláškou 
nařízením vlády č. 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a budou dodrženy 
požadavky akustické studie.  
 

25. PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉMY A KONSTRUKCE 
 
V této části se nacházejí výrobky, které vycházejí z požadavků zpracovaných v požárně bezpečnostním 
řešení stavby – viz samostatná příloha D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení.  Požadavky na nové 
konstrukce a výrobky v prostorách dotčených stavebními úpravami jsou zapracovány v jednotlivých 
částech této dokumentace. V ostatních prostorách budovy zůstává koncept PBŘ beze změn oproti 
poslednímu kolaudovanému stavu.  
 

26. OCHRANA PROTI RADONU 
 
Beze změn, zůstávají původní.  
 

27. OCHRANA KONSTRUKCÍ PROTI KOROZIVNÍM PROUDŮM 
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Beze změn, zůstávají původní.  
  

28. OCHRANA KONSTRUKCÍ PROTI KOROZI 
 
Veškeré ocelové konstrukce vnitřní budou natřeny dle ČSN EN ISO 12944. Stupeň korozní agresivity 
prostředí je uvažován C1 dle ČSN EN ISO 12944-2.  
 
 
 
 

29. ROZSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
 
Projektová dokumentace je zpracována v úrovni dokumentace pro provedení stavby. Veškeré výrobky 
uvedené v dokumentaci určují minimální technický standard.  
O dodavateli se předpokládá, že jsou mu známy soupisy technických předpisů a rozhraničení 
dodavatelských prací ostatních profesí účastněných na stavbě. Dodavatel je povinen provést rozměření 
všech konstrukcí a provést kontrolu souladu rozměření a skutečného provedení stavební připravenosti, 
případné neshody budou řešeny GP. 
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  Dodavatel je povinen bez výjimek a námitek provést všechny práce nutné k úplnému dokončení 
svého díla a k jeho řádnému fungování, a to mezi jiným: 

  dodání až na staveniště všech různých materiálů a techniky potřebné pro provedení jím dodávaných 
prací 

  opatření - na svou plnou odpovědnost - lešení, pomocných konstrukcí a strojů všeho druhu a jejich 
odklizení po ukončení prací 

  pravidelný úklid a odvoz stavebního odpadů a přebytečného materiálů vzniklého po dobu provádění 
vlastního díla na určené místo staveniště dle dohody s generálním dodavatelem stavby. Odvoz ze 
staveništní skládky zajisti dodavatel této části sám, nebo bude zajištěn generálním dodavatelem na 
základě smluvního vztahu se subdodavateli.   

  zřízení pojezdů a pomocných konstrukcí pro ochranu provedených a uskladněných prvků stavby 

  zřízení všech zábran a předepsaných bezpečnostních zařízení nutných k práci svých zaměstnanců, 
jakož i uvedení do původního stavu stávajících ochranných zařízení, která byla přemístěna nebo 
demontována během prací 

  zajištění všech přístrojů a pracovní síly k provádění prací 

  případné opravy vadných částí a opravy nebo náhrady škody jím způsobené 

  uvedení díla do provozu 

 

Požadavky na kvalitu 

  Obecné požadavky: 

  Stavba bude prováděna podle dodavatelské dokumentace dodavatele, která bude důsledně vycházet 
ze zaměření kompletní stavební připravenosti na stavbě. Dosažení stupně jakosti požadované 
projektem je podmínkou pro doložení potřebné spolehlivosti stavby.  

  Dodavatel si musí před započetím prací ujasnit s GP veškeré nesrovnalosti. Dodavatel dané části je 
povinen překontrolovat projekt pro provedení z hlediska úplnosti odborného vedení a vhodnosti pro 
daný účel užívání. Dodavatel je povinen na případné stavební a instalační kolize upozornit 
projektanta před výrobou ve smyslu návaznosti na ostatní dodávky je nutno po zpracování dílenské 
dokumentace provést koordinační jednání s návaznými profesemi. 

  Vlastnosti použitého materiálu budou prokázány osvědčením o jakosti od výrobce ve smyslu zákona 
22/1997 /71/2000 Sb., případně dokladem o provedených zkouškách a výsledky zkoušek použitých 
materiálů. 

  Budou respektovány závazné i nezávazné platné ČSN a EN a související právní předpisy, stavební 
zákon č.183/2006Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcí předpisy. 

  V průběhu stavby budou prováděny řádné kontroly zakrývaných částí, záznam bude proveden do 
stavebního deníku. Požadované kontroly budou vyznačeny v realizační dokumentaci. 

  Po skončení díla dodavatel zpracuje dokumentaci skutečného provedení, která bude obsahovat 
skutečné provedení s vyznačením odchylek oproti projektu pro provedení stavby. 

  Veškeré použité materiály a konstrukce musí být schváleny platnými předpisy pro užívání v České 
republice.   
 
 
 

30. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

 

Bezpečnostní předpisy 

Po dobu provádění stavby je třeba dále zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve 
stavebnictví a nařízení, zejména pak: 

- zákon č. 85/2001 Sb. úplné znění zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

- vyhláška č. 363/2005 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti 
práce a technických zařízení při stavebních pracích 

- vyhláška č. 18/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují 
vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhlášky č. 
97/1982 Sb. vyhlášky č. 551/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 118/2003 Sb. 

- vyhláška č. 19/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují 
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vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhlášky 
č. 552/1990 Sb. nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a nařízení vlády č. 394/2003 Sb. 

- vyhláška č. 21/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují 
vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhlášky 
č. 554/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 395/2003 Sb.  

- vyhláška č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné 
způsobilosti v elektrotechnice ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb. 

- vyhláška č. 20/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují 
vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhlášky 
č. 553/1990 Sb., a nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhláška č. 159/2002 Sb. 

- zákon č. 67/2001 Sb., tj. úplné znění zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, jak vyplývá ze změn 
provedených zákonem č. 40/1994 Sb., zákonem č. 203/1994 Sb., zákonem č. 163/1998 Sb., zákonem č. 
71/2000 Sb. a zákonem č. 237/2000 Sb. ve znění pozdějších změn provedených zákonem č. 320/2002 
Sb. a prováděcí vyhlášky 

- vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k 
zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb., vyhlášky č. 
207/1991 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb. 

- nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  

- související technické normy 

ČSN 05 0610  Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové zváranie kovou a rezanie 
kovou – vyd. 1993. 

ČSN 73 6133  Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

ČSN 73 2810  Dřevěné stavební konstrukce. Provádění 

ČSN 74 3305  Ochranná zábradlí 

ČSN EN 13155+A2  Jeřáby – Bezpečnost – Volně zavěšené prostředky pro uchopení břemen 

ČSN 33 2000-4-41  Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4: Bezpečnost – Kapitola 
41:Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-5-54  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba 
elektrických zařízení. Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče 

 

Obecně platí, že: 

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučení o bezpečnostních předpisech pro 
všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatření musí být řádně zajištěna a kontrolována.  

Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti musí být udržován 
pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pomůcky se musí udržovat v 
pohotovosti.  

Práce na el. zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený elektrikář. Připojení elektrických 
vedení se mohou provádět jen za odborného dozoru. 

Na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice, první pomoci a 
policie. 

Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. Dále jsou povinni 
používat při práci předepsané pracovní pomůcky podle směrnic MSv. ze dne 9.12.1986 a podle 
uvedených předpisů.  

Dodavatel stavebních prací musí v rámci dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění 
bezpečnosti práce. Součástí dodavatelské dokumentace bude technologický nebo pracovní postup, který 
musí být po dobu stavebních prací k dispozici  na stavbě.  

Před zahájením prací je nutné ověřit stav, způsob ochrany a odpojení či ochrany všech inženýrských sítí 
vedených v prostoru staveniště.  

Dále je třeba ohraničit staveniště včetně výstražných tabulek se zákazem vstupu všem nepovolaným 
osobám na vstupech. 

Bourací práce musí být prováděny v souladu s vyhl. č. 601/2006 Sb. 
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V Praze, dne  11.4.2017    Vypracoval:  Ing. Radek Krýza  


