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A. ÚVOD 

Projektová dokumentace řeší rozvod vytápění u rekonstrukce půdního prostoru na bytovou 

jednotku ve třípatrovém bytovém domě v Praze 6. Jedná se o dvě navržené bytové 

jednotky, ve kterých se nachází předsíň, kuchyň s obývacím pokojem, WC, Koupelna, 

ložnice, pokoj a komora.   

B. ÚVODNÍ ÚDAJE 

a) Identifikační údaje stavby 

Název projektu:   Půdní vestavba v domě 

Místo stavby:   Stochovská 530/43 ,161 00 Praha 6   

Datum zpracování:  04/2017 

Stupeň PD:   Dokumentace pro provedení stavby 

b) Investor  Úřad městské části Praha 6, Čs. armády 601/23, Praha 6,  

  v zastoupení Sneo a.s. 

C. ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ 

a) Klimatické podmínky 

• Dle ČSN EN 12831 – Výpočet tepelných ztrát při ústředním vytápění byly stanoveny 
následující vstupní podmínky: 

Základní údaje: 

• Venkovní výpočtová teplota: te = -12°C 

Vnitřní výpočtové údaje 

• Ložnice, obývací pokoj s KK,pokoj, pracovna WC, šatna, předsíň 20 °C 

• Koupelna 24 °C 

b) Konstrukce 

• Skladby jednotlivých obalových a dělících konstrukcí jsou brány z části stavební 
projektové dokumentace. 

c) Tepelné ztráty 

• Tepelné ztráty byly spočteny dle ČSN EN 12831 pro dané klimatické hodnoty. Všechny 
obalové stavební konstrukce splňují hodnoty součinitele prostupu tepla dle normy ČSN 73 
0540. 

• Za těchto předpokladů je při dodržení tepelně technických vlastností obvodových 
konstrukcí domu dle projektu stavby celková tepelná ztráta obou bytových jednotek činí 
cca 9,7 kW. (byt č. 1 má tepelnou ztrátu 5,2 kW a tepelná ztráta bytu č.2 činí 4,5 kW) 

d) Systém vytápění 

• Topný systém domu je dle požadavku investora řešen pomocí topných těles 

• Teplotní spád na okruhu otopných těles bude 65/50 °C. Jako médium bude použita teplá 
voda. 
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e) Otopná tělesa 

• Otopná tělesa pro běžné místnosti jsou navržena ocelová desková VK, v koupelně bude 
použito trubková koupelnové těleso. 

• Připojení deskových těles na otopnou soustavu bude spodní pravé. 

• Koupelnové těleso bude připojeno pomocí rohové středové armatury HM. 

• Instalovaná tělesa zůstanou po celou dobu realizování stavby zabalena v původních 
obalech – z důvodu prevence poškození tělesa nebo emailu na nich. Ostatní montážní 
předpisy viz podklady výrobců těles a armatur. 

• Zavěšení těles včetně typu a množství kotev se provede dle montážního předpisu výrobce 

těles. 

f) Potrubí 

• Rozvody jsou pro objekt řešeny z mědi. 

Centrální ležaté rozvody 

• Centrální ležaté rozvody budou vedeny v podlaze.  

g) Izolace potrubí 

• Trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu v základním provedení, s podélným 
nářezem pro další dělení. Jedná se o izolaci Mirelon v tloušťce min. 9 mm pro potrubí 
vedené v podlaze. 

h) Ostatní 

• Potrubí bude před montáží pečlivě vyčištěno a po montáži propláchnuto vodou. Závitové 
armatury doporučuji osadit v potrubí s rozebíratelnými spoji. Potrubí bude na nejvyšším 
místě odvzdušněno a na nejnižším místě opatřeno vypouštěním. 

i) Zkoušky vytápění 

Zkouška těsnosti 

• Zkoušky těsnosti se provádějí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením 
nátěrů a izolací. 

• Vodní tepelné soustavy se zkoušejí vodou na nejvyšší dovolený přetlak určený v projektu 
pro danou část zařízení. 

• Soustava se naplní vodou, řádně se odvzdušní a celé zařízení (všechny spoje, otopná 
tělesa, armatury atd.) se prohlédne, přičemž se nesmějí projevovat viditelné netěsnosti . 
Soustava zůstane napuštěna nejméně 6 hodin, po uplynutí této doby se provede nová 

prohlídka. Výsledek zkoušky se považuje za úspěšný, neobjeví-li se při této prohlídce 
netěsnosti, anebo neprojeví-li se znatelný pokles hladiny v expanzní nádobě. 

• Pokud se objeví při tlakové zkoušce netěsnosti, musí se odstranit a tlaková zkouška se 
opakuje. 

• Po skončení montáže tepelných soustav v celém objektu se provede ještě tlaková 
zkouška těsnosti, při které se odzkoušejí všechny v předcházejících zkouškách 
neodzkoušené části zařízení. 

• Voda ke zkoušce těsnosti nesmí být teplejší než 50 °C. 

• Zkoušky se provádějí za účasti zástupce investora a musí být potvrzeny protokolem o 
zkoušce. 
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Provozní zkoušky 

• Provozní zkoušky se dělí na zkoušky: 

• dilatační 

• topné 

• Dilatační zkouška se provádí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením 
tepelných izolací. Při této zkoušce se teplonosná látka ohřeje na nejvyšší pracovní teplotu 
a pak se nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Poté se tento postup ještě jednou 
opakuje. Zjistí-li se pak po podrobné prohlídce netěsnosti zařízení, popř. jiné závady, je 

nutno zkoušku po provedení opravy opakovat. Tuto zkoušku je možno provést v každé 
roční době. Výsledek zkoušky se zapíše do stavebního deníku nebo se provede 
samostatný zápis. Zkouška se provádí za účasti zástupce investora. Možnost upuštění od 
této zkoušky musí být dohodnuta mezi dodavatelem a odběratelem za předpokladu splnění 
stanovených podmínek. 

• Topné zkoušky se provádějí za účelem zjištění funkce, nastavení a seřízení zařízení. 

Kontroluje se zejména: 

• správná funkce armatur; 

• rovnoměrné ohřívání otopných těles; 

• dosažení technických předpokladů projektu (teploty, tlaků, rozdílů teplot, rozdílů 
tlaků atd.); 

• správná funkce regulačních a měřicích zařízení; 

• správná funkce zabezpečovacích zařízení, havarijních opatření a poruchových 
signalizací; 

• zda instalované zařízení svým výkonem kryje projektované potřeby tepla; 

• nejvyšší výkon zdrojů tepla; 

• dosažení projektované účinnosti a ověření emisních limitů. 

• Topnou zkoušku je možno provádět pouze v průběhu otopného období v dokončené 
etapě stavby (objektu) po odstranění všech stavebních nedostatků. Pokud se zařízení 
předává mimo otopné období, provede se topná zkouška až v otopném období v termínu 
podle dohody mezi investorem, provozovatelem a dodavatelem. 

• Součásti topné zkoušky je seřízení soustavy, projeví-li se tato potřeba v průběhu topné 
zkoušky. 

• Během topné zkoušky se zaškolí obsluha zařízení, o čemž se provede záznam. 

• Topné zkoušky se provádějí za účasti zástupce investora, uživatele, dodavatele a 
projektanta. Po ukončení topné zkoušky se její výsledek zhodnotí a zapíše se do protokolu.  

• Zjistí-li se během topné zkoušky závady, je nutno topnou zkoušku po jejich odstranění 
opakovat. 

D. TOPNÝ ZDROJ 

Tepelné výkony 

• Potřebné tepelné příkony pro vytápění byly vypočteny podle ČSN EN 12831 pro venkovní 
oblastní výpočtovou teplotu -12 °C 

a) Topný zdroj 

• Potřebné tepelné příkony pro vytápění byly vypočteny podle ČSN EN 12831 pro venkovní 
oblastní výpočtovou teplotu -12 °C 

• Jako topný zdroj pro byt bude použit plynový kondenzační plynový kotel o jmenovitém 
výkonu min. 4 kW napojený na nepřímotopný zásobník TV o objemu 150l.  
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• Uvedený kotel musí být vybaven oběhovým čerpadlem, pojistným ventilem, expanzní 
nádobou o objemu min. 8 l, tlakoměrem a teploměrem na topném okruhu atd. viz výkresová 
část. Kotel musí umožňovat připojení na ekvitermní regulaci. 

• Kotel smí být spuštěn a uveden do provozu pouze pracovníkem, školeným na údržbu, 
servis a uvádění spotřebičů do chodu. Projektant doporučuje investorovi nechat provést 
před každou topnou sezónou roční servisní prohlídku. 

• Kotle budou odkouřeny koaxiálním odkouřením v komíně nad střechu objektu – viz 
výkresová část. 

• Kotel bude na topnou soustavu připojeny přes kulové uzávěry, filtr a přepouštěcí ventil 

b) Bezpečnostní zařízení 

• K zabezpečení tepelné roztažnosti vody v topné soustavě je navržena expanzní nádoba 
v kotli o objemu 8 l. 

• Topný zdroj (plynový kotel) musí být proti překročení nejvyššího dovoleného přetlaku v 
soustavě pojištěny pojistným ventilem, nastavený na otevírací přetlak 300kPa. 

• Pojistný ventil je již integrován v kotli 

• Kotel je dále vybaven kotlovým a havarijním termostatem 

c) Regulace 

• Montáž regulace a s tím souvisejících příslušenství (prostorový termostat apod.), stejně 
tak i uvedení kotle do provozu může provést pouze oprávněná servisní organizace. 

• Základní regulace topných zdrojů, bude pomocí prostorového regulátoru – osazeného 
v referenční místnosti dle výkresové dokumentace. 

• Kromě základní regulace topného zdroje je ještě proveden druhý decentrální stupeň 
řízení – všechna topná tělesa budou osazena termostatickými hlavicemi. Vyjma těles v 
referenční místnosti (místnost s prostorovým regulátorem), která budou osazena ručními 
hlavicemi. 

d) Zkoušky zařízení 

• Zkoušky zařízení budou provedeny dle požadavků uvedených v ČSN 06 0310: 

Zkouška těsnosti 

• Zkoušky těsnosti se provádějí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením 
nátěrů a izolací. 

• Vodní tepelné soustavy se zkoušejí vodou na nejvyšší dovolený přetlak určený v projektu   
pro danou část zařízení. 

• Soustava se naplní vodou, řádně se odvzdušní a celé zařízení (všechny spoje, otopná 
tělesa, armatury atd.) se prohlédne, přičemž se nesmějí projevovat viditelné netěsnosti . 
Soustava zůstane napuštěna nejméně 6 hodin, po uplynutí této doby se provede nová 
prohlídka. Výsledek zkoušky se považuje za úspěšný, neobjeví-li se při této prohlídce 
netěsnosti, anebo neprojeví-li se znatelný pokles hladiny v expanzní nádobě. 

• Pokud se objeví při tlakové zkoušce netěsnosti, musí se odstranit a tlaková zkouška se 
opakuje. 

• Po skončení montáže tepelných soustav v celém objektu se provede ještě tlaková 
zkouška těsnosti, při které se odzkoušejí všechny v předcházejících zkouškách 
neodzkoušené části zařízení. 

• Voda ke zkoušce těsnosti nesmí být teplejší než 50 °C. 

• Zkoušky se provádějí za účasti zástupce investora a musí být potvrzeny protokolem o 
zkoušce. 
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Provozní zkoušky 

• Provozní zkoušky se dělí na zkoušky: 

 dilatační 

 topné 

• Dilatační zkouška se provádí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením 
tepelných izolací. Při této zkoušce se teplonosná látka ohřeje na nejvyšší pracovní teplotu 
a pak se nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Poté se tento postup ještě jednou 
opakuje. Zjistí-li se pak po podrobné prohlídce netěsnosti zařízení, popř. jiné závady, je 
nutno zkoušku po provedení opravy opakovat. Tuto zkoušku je možno provést v každé 
roční době. Výsledek zkoušky se zapíše do stavebního deníku nebo se provede 
samostatný zápis. Zkouška se provádí za účasti zástupce investora. Možnost upuštění od 
této zkoušky musí být dohodnuta mezi dodavatelem a odběratelem za předpokladu splnění 
stanovených podmínek. 

• Topné zkoušky se provádějí za účelem zjištění funkce, nastavení a seřízení zařízení. 

• Kontroluje se zejména: 

 • správná funkce armatur; 

• dosažení technických předpokladů projektu (teploty, tlaků, rozdílů  

  teplot, rozdílů tlaků atd.); 

 • správná funkce regulačních a měřicích zařízení; 

• správná funkce zabezpečovacích zařízení, havarijních opatření a  

  poruchových signalizací; 

• zda instalované zařízení svým výkonem kryje projektované potřeby  

  tepla; 

 • nejvyšší výkon zdrojů tepla; 

 • dosažení projektované účinnosti a ověření emisních limitů. 

• Topnou zkoušku je možno provádět pouze v průběhu otopného období v dokončené 
etapě stavby (objektu) po odstranění všech stavebních nedostatků. Pokud se zařízení 
předává mimo otopné období, provede se topná zkouška až v otopném období v termínu 
podle dohody mezi investorem, provozovatelem a dodavatelem. 

• Součásti topné zkoušky je seřízení soustavy, projeví-li se tato potřeba v průběhu topné 
zkoušky. 

• Během topné zkoušky se zaškolí obsluha zařízení, o čemž se provede záznam. 

• Topné zkoušky se provádějí za účasti zástupce investora, uživatele, dodavatele a 
projektanta. Po ukončení topné zkoušky se její výsledek zhodnotí a zapíše se do protokolu. 

• Zjistí-li se během topné zkoušky závady, je nutno topnou zkoušku po jejich odstranění 
opakovat. 

Účel zkoušek 

• Každé smontované zařízení musí být před uvedením do provozu vyzkoušeno. 

• Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být každé zařízení propláchnuto. 

• Seřizovací armatury na větvích a stoupačkách a armatury na otopných tělesech se 
doporučuje nastavit při proplachování na minimální hydraulický odpor. 

• Propláchnutí se provádí při 24hodinovém provozu oběhových čerpadel. Na všech k tomu 
určených místech (vypouštění, filtry, odkalovací nádoby apod.) je nutno pravidelně 
odkalovat až do úplně čistého stavu. 
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• Před uvedením do provozu se musí zabudovat demontované prvky, provést nastavení 
seřizovacích armatur a armatur na otopných tělesech a naplnit zařízení vodou podle ČSN 
07 7401 nebo ČSN 38 3350. 

• Vyčištění a propláchnutí soustavy je součástí montáže a o jeho provedení má být 
proveden zápis. 

• Provozní zkoušky lze provádět pouze po úspěšně vykonané zkoušce těsnosti. 

• Zkoušky těsnosti a provozní jsou součástí dodávky dodavatele tepelné soustavy. 

e) Ostatní profese 

Elektro:  
- Propojení ekvitermního termostatu s kondenzačním kotlem 
- Propojení prostorového termostatu s kondenzačním kotlem 

Stavba:  
- umožnit položení potrubí ÚT vedeného v podlaze na „hrubou“ podlahu 
- koordinovat profese na stavbě 

ZTI: 
- Zajistit odvod kondenzátu od plynového kondenzačního kotle a od pojistného 

ventilu plynového kotle.  

f) Závěr 

• Provádění prací na tomto stavebním objektu musí být v souladu se všemi platnými 
bezpečnostními předpisy ve stavební výrobě. Jedná se především o vyhlášku ČÚBP a ČBÚ 
č.324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 

• Pro správnou realizaci projektu musejí být všechna zařízení instalována dle realizačních 
a montážních pokynů daných výrobci jednotlivých zařízení. 

• Všechna navržená zařízení splňují hygienické požadavky. 

• Všechna zařízení, která mohou být zdrojem hluku, je nutné instalovat tak, aby hluk 
nepřesahoval předepsané hygienické požadavky. Průchodky zdmi a stěnami, stejně jako 
upevnění provádět kluzně. 

• Technologie navržené v této projektové dokumentaci lze nahradit jinými, ale vždy 
komplexním a certifikovaným systémem. V rámci zvoleného systému budou dodrženy 
technologické postupy dodavatele systému. Veškeré uvedené materiály nejsou závazné, 
je možné je nahradit jinými, ale vždy na stejné či vyšší kvalitativní úrovni, a to po důkladné 
konzultaci s investorem a generálním dodavatelem stavby. 

• Technická zpráva je nadřazena projektové dokumentaci, v případě jakýchkoliv 
nesrovnalostí či v případě nejasností je nutné okamžitě kontaktovat projektanta. 

• Při použití této dokumentace pro výběr zhotovitele se předpokládá, že účastníci 
výběrového řízení budou na potřebné odborné úrovni, nezbytné k dopracování realizační , 
výrobní a dílenské dokumentace, či jejich zajištění, stejně jako k následné realizaci díla, a 
budou plně odpovědni za odborné stanovení celkového rozsahu činností a prací včetně 
potřebného materiálu, nezbytných ke zhotovení díla, na základě údajů definovaných v této 
projektové dokumentaci. Účastníci výběrového řízení jsou při tvorbě cenové nabídky 

povinni zohlednit všechny další nezbytné náklady spojené s realizací díla, a to včetně těch, 
které nejsou přímo uvedeny, či přímo nevyplývají z této projektové dokumentace. Za 
případné chybějící položky v cenové nabídce, které budou potřebné pro realizaci díla, plně 
odpovídá účastník výběrového řízení. Souhlas s výše uvedeným vyjadřuje každý účastník 
výběrového řízení podáním cenové nabídky. 

V Praze, 04/2017                                      Ing. Jan Funda 
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