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STÁVAJÍCÍ

STŘEŠNÍ OKNA

STÁVAJÍCÍ

STŘEŠNÍ OKNA

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE 

BOURANÉ KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE V POHLEDU

BOURANÉ KONSTRUKCE SE STATICKÝM ZAJIŠTĚNÍM

KRYTINA Z PÁLENÝCH TAŠEK BOBROVEK (KORUNOVÉ KRYTÍ)

POZNÁMKY:

- VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY REKONSTRUKCE JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘOVAT NA STAVBĚ A

ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZJIŠTĚNÉ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY KONZULTOVAT S

PROJEKTANTEM.

- STAVBA BUDE REALIZOVÁNA ZA PROVOZU/UŽÍVÁNÍ POLIKLINIKY

- DODAVATEL VYPRACUJE VLASTNÍ POSTUP BOURACÍCH PRACÍ A NAHRAZENÍ PLNÝCH VAZEB KROVU OCELOVÝMI

RÁMY A PŘEDLOŽÍ GP A TDI K ODSOUHLASENÍ.

- BOURÁNÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ JEN S PŘEDCHOZÍM STATICKÝM ZAJIŠTĚNÍM DLE STATICKÉ ČÁSTI. V PŘÍPADĚ

NESROVNALOSTÍ NEPRODLENĚ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA STATIKA.

- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE KNIHA DETAILŮ, TECHNICKÁ ZPRÁVA A VÝKAZ VÝMĚR

- DÉLKOVÉ KÓTY UVEDENY V MILIMETRECH, VÝŠKOVÉ V METRECH

- PLNÉ VAZBY KROVU BUDOU NAHRAZENY OCELOVÝMI RÁMY

- STŘEŠNÍ KRYTINA BUDE V NEZBYTNÉM ROZSAHU DEMONTOVÁNA, PO LOKÁLNÍCH OPRAVÁCH POJISTNÉ 

HYDROIZOLACE BUDE ZPĚTNĚ POUŽITA - PŘEDPOKLAD OPRAV V ROZSAHU 40%

- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

- KÓTY BOURANÝCH KONSTRUKCÍ MAJÍ INFORMATIVNÍ CHARAKTER, OSAZENÍ NOVÝCH PRVKŮ DLE NAVRŽENÉHO

ŘEŠENÍ

- VEŠKERÉ PROSTUPY A DRÁŽKY PRO VEDENÍ INSTALACÍ BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKU JEDNOTLIVÝCH

PROFESÍ

- STĚNY:  NESOUDRŽNÁ OMÍTKA BUDE ODSTRANĚNA V PLNÉM ROZSAHU

A

B

C

D

E

POSTUP BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ

PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ NUTNO ODPOJIT DOTČENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A ZAŘÍZENÍ !!!

DEMONTÁŽ DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ A PRAHU

DEMONTÁŽ STŘEŠNÍCH VÝLEZŮ, VČ. OPLECHOVÁNÍ

VYBOURÁNÍ KAPES VE ZDIVU PRO OSAZENÍ OCELOVÝCH RÁMŮ, PŘESNOU POLOHU URČUJE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST D.1.2

DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉ STĚNY Z LAŤOVÁNÍ VČ. DVEŘÍ

VYBOURÁNÍ KOMPLET SKLADBY PODLAHY V TL. cca 70MM NA NOSNOU ŽB DESKU

STÁVAJÍCÍ SKLADBA:

- CEMENTOVÝ POTĚR TL. 20MM

- ŠKVÁROBETON TL. 50MM

ODSTRANIT PLNÉ VAZBY KROVU SE STATICKÝM ZAJIŠTĚNÍM - POSTUP DLE STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ČÁSTI D.1.2

DEMONTÁŽ KLEŠTIN KROVU SE STATICKÝM ZAJIŠTĚNÍM - POSTUP DLE STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ČÁSTI D.1.2

ODSTRANIT NESOUDRŽNÉ VNITŘNÍ OMÍTKY NADEZDÍVKY, PŘEDPOKLAD 30%

DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO SCHODIŠTĚ

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ KRYTINY Z TAŠEK BOBROVEK PRO OSAZENÍ STŘEŠNÍCH A PŮDNÍCH OKEN

STÁVAJÍCÍ SKLADBA:

- PÁLENÉ TAŠKY BOBROVKY

- LAŤOVÁNÍ

- KONTRALATĚ

- POJISTNÁ HYDROIZOLACE

LOKÁLNÍ ROZEBRÁNÍ STŘEŠNÍ KRYTINY A POJISTNÉ HYDROIZOLACE PRO VLOŽENÍ OCELOVÝCH RÁMŮ A PRO VYTVOŘENÍ STAVENIŠTNÍ

CESTY PRO PŘESUN HMOT. PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH 30%. PŘESNÝ ROZSAH BUDE STANOVEN NA ZÁKLADĚ DODAVATELSKÉ

DOKUMENTACE.
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