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Provedeni vnitinich stavebnich tiprav Polikliniky Pod Marjdnkou PRAGOPROJEKT
2. Podklady

- Zaméfeni stavajiciho stavu pfedané objednatelem, M-PROject CZ s r.0., t. 2-3/2011

- Archivni dokumentace

- Pozadavky investora konzultované s projektantem

- Pozadavky lékait schvalené investorem

- Snimek z KN

- Zapisy z koordina¢nich porad

- Zaznamy zjednani a konzultaci s vybranymi dotéenymi organy statni spravy
provedenych v ramci projednavani konceptu studie

- Platné vyhlasky a normy pouzivané ve stavebni vyrob¢ a projektové ¢innosti

- Ptedbézné vysledky Energetického auditu zpracované firmou Energomex s r.0.

- Revizni zprava NN z 02/2009

- Pozadavky objednatele

- Cistopis studie piedany dne 28.6.2011.

3. Technické reseni

V ramci rekonstrukce budou ¢asto pozménény dispozice jednotlivych prostor objektu. Tyto
zmeény jsou piedevsim doprovazeny demolici stavajicich pticek a vyzdivanim pii¢ek novych.
Zaroven dojde k zazdivani starych nebo k probourdvani novych dveinich otvort. JelikoZ nemaji
tyto svislé konstrukce nosny charakter (jedna se pouze o dozdivky), celkovou statiku objektu
neovlivni. Pfi odstranéni pficky dojde pouze k lokélnimu odlehceni stropni konstrukce, event.
tramu. Z dochovanych, dodate¢né provadénych statickych vypocti, které tesily pfitizeni nosného
systému novymi ptickami vyplyva, Ze stropni konstrukce maji patficnou rezervu, ktera nebude
vystavbou novych svislych prvki vycerpana. Navic dnesni technologie vyuzivaji odleh¢ené
stavebni prvky na bazi sddrokartonu a plynosilikatu.

Dale budou probouravany prostupy pro nova vedeni inzenyrskych siti a naopak nékteré
stavajici prostupy budou zazdivany. JelikoZ se jedna o otvory zanedbatelnych rozméri, nebude
mit tento zasah zasadni vliv na statiku objektu.

Z diivodu zvySeni bezpecnosti a komfortu dojde k rekonstrukci stavajicich vytahii. V rdmci
rekonstrukce téchto vytahti bude nutno provést takové stavebni upravy vytahovych Sachet, aby
byly splnény dojezdové podminky pro nové montované vytahy.

Z dtvodu neuspokojivého stavebniho stavu bude zrekonstruovéno vnéjsi schodisté o Sifce
1,7 m, ustici do ulice Pod Marjankou.

Stavajici schodiste¢ bude odstranéno s nejvyssi opatrnosti tak, aby nebyly poni¢eny ptivodni
kamenné schodistové stupné. Tyto budou deponovany a nasledné¢ pouzity na nové konstrukei.
Stavajici obnazeny zéklad bude pouzit pro uloZeni spodni ¢asti nového schodiste - viz vykres
tvaru a vyztuze venkovniho schodisté. Horni ¢ast schodist¢ bude uloZena do stény objektu
obdobnym zptisobem, jako je tomu doposud. Navrh tvaru schodisté¢ vychdzi ze zameéteni, které
bylo provedeno pro architektonické ucely. Skute¢ny tvar schodis$té, zejména zpisob jeho
zaloZeni bude upfesnén po dodateCném zaméfteni stavajiciho stavu. Navrzeny zpiisob vyztuzeni
bude po zaméfeni upiesnén.

Vlastni schodistova deska bude ze zelezobetonu v t1.120 mm - beton C 30/37 XC4, XF2.
Kryti vyztuze pii hornim lici je 30 mm, pii dolnim lici 40 mm.

Vyztuzena bude vazanou vyztuzi - ocel 10 505 (R).

Technicka zprava - Stavebné konstrukcni éast
Stuperi: RDS
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Konstrukce vytahové Sachty pro vytahy V1, V2

V ramci vnitinich Gprav v objektu je navrZzena vymeéna stavajiciho osobniho vytahu a Pater —
Nosteru za nové vytahy. Tato vyména si vyzada stavebni upravy stavajici vytahové Sachty.
Vytahova Sachta bude sténou rozdélena na dvé samostatné Sachty. Zdivo Sachty bude omitnuto a
opatieno malbou.

Délici sténa tloustky 250mm bude provedena z betonovych cihel 120*240*65mm na
cementovou maltu M 20. V trovni stavajicich pravlakia (pod spodnim licem stropni desky) bude
sténa podepiena pomoci ocelovych nosnikli z U 240 kotvenych do Zelezobetonového tramu
pomoci kotevniho plechu 300/200/10mm a lepenych kotev prim. 16mm. takto bude vytvoien
podpirny systém vzdy pro sténové prvky jednotlivych podlazi. Celkova vyska stény je 28,47m.

Vedle vytahovych Sachet je navrzena VZT Sachta. Délici sténa bude provedena z betonovych
cihel na tl. zdiva 150mm z malty M20. Zdivo bude podepieno obdobnym zptisobem jako délici
sténa mezi vytahovymi Sachtami tj. pod urovni stavajici stropni desky bude sténa uloZena na
ocelovy nosnik z U 140, ktery bude kotveny do Zelezobetonového tramu pomoci kotevniho
plechu 200/200/10mm a lepenych kotev praim. 16mm. Celkova vyska stény je 28,47m.

Celni sténa vytahové Sachty bude provedena v tl. 150mm z betonovych cihel na cementovou
maltu M20. Pro uloZeni ptekladu u obvodové stény bude provedena konzola z L. profilu, ktery
bude vetknut do stavajici Zelezobetonové konstrukce pomoci lepenych kotev 4x M10.

Z divodu pozadavku na upravu a prohloubeni dojezdu vytahu je navrzeno prohloubeni
vytahové Sachty. Uprava dna stavajici vytahové 3achty bude provedena pro vytah V1.
Prohloubeni vytahové Sachty bude provedeno pro vytah V2. Nova zakladova deska je navrzena
v tl. 300mm z betonu C 25/30 XC2. Deska bude vyztuzena 2 x KARI siti 8/100*8/100. Na
zakladovou desku bude provedeno hydroizola¢ni souvrstvi a betonova deska dna Sachty tl.
100mm, vyztuzena 1* KARI siti 8/100*8/100mm.

Navrh postupu provadéni:

1. Demontdz stavajicich vytaha véetné Celni stény Sachty.

2. Provedeni prohloubeni dojezdu vytahu

3. Zdéni vytahovych Sachet po patrech, provedeni podepteni z ocelového profilu nasledné
zdéni dalsiho podlazi

4. Provedeni povrchil vytahovych Sachet (oplentovani, omitky, malby)

5. Montaz technologie vytahti
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