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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 1. Úvod 

 Prováděcí projekt řeší nové vytápění vzduchotechnické jednotky a nové vytápění 
varny v ZŠ Na Dlouhém lánu. Podkladem pro vypracování  projektové dokumentace 
byly výkresy stavební části v měřítku  1:100, prohlídka stavby a konzultace s 
vedoucím projektantem. 
 

2. Připojení vzduchotechnické jednotky 

Vzduchotechnická jednotka bude připojena pomocí třícestného ventilu a čerpadla, 
která slouží zároveň jako ochrana proti zamrznutí vody ve vzduchotechnickém 
ohříváku. Řízení provozu vzduchotechnické jednotky je plně automatická. Třícestný 
ventil, oběhové čerpadlo a uzávěry jsou  součástí dodávky vzduchotechnické 
jednotky. Rozvody jsou provedeny z ocelových trub izolovaných izolací MIRELON. 
Rozvod je napojen ve strojovně UT na stávající výstupy z rozdělovače a sběrače 
větev vzduchotechnika. Místo napojení je na za uzávěry nad rozdělovačem. Nové 
topné rozvody budou vedeny pod stropem přes místnosti skladů do strojovny 
vzduchotechniky. Nová vzduchotechnická jednotka má topný výkon 18,5 kW při 
předpokládaném topném spádu 70/50°C. 
 
3. Nové vytápění místnosti varny 
 V místnosti varny budou stávající tři desková tělesa RADIK výšky 900 mm 
demontována a nahrazena novými deskovými tělesy RADIK výšky 600 mm. Součástí 
všech těles jsou  svorná šroubení pro připojení  na ocelové potrubí  a ventilová 
vložka. Na ventilovou vložku bude namontována  termostatická hlavice.Tělesa budou 
instalována pod pracovní deskou ve které budou osazeny větrací mřížky. Tělesa 
budou napojena novým přípojným potrubím na stávající topný rozvod vedeným ve 
varně. Nové přípojné  potrubí bude ocelové. Potrubí bude uloženo částečně 
v drážkách ve zdi a částečně podél zdi. 
Tepelné ztráty místnosti varny byly stanoveny dle ČSN EN 12831. S ohledem na 
uvedenou normu se předpokládá nepřerušovaný provoz a útlum v době mimo provoz 



objektu. V úvahu  byla brána normální krajina, nechráněná poloha. Tepelná ztráta 
místnosti varny činí 3,5 kW. Předpokládaný topný spád 75/55°C. 
 

4. Nátěry a izolace 

 Rozvodné potrubí bude izolováno izolací MIRELON. Tloušťky izolací budou 
provedeny dle vyhlášky sbírky zákonů 193 /2007.  Izolované potrubí bude natřeno 
základním nátěrem. Neizolované potrubí a armatury budou natřeny dvojnásobným 
syntetickým nátěrem.  
 
5. Požadavky na elektro 

- požadavky nejsou žádné, připojení směšovacího uzlu u vzt. jednotky je součástí 
dodávky vzduchotechniky 
 

 6. Zkoušky 

 Smontované potrubí bude podrobeno topné zkoušce dle ČSN  060310. Během 
topné zkoušky se prověří funkce celého systému,  budou nastaveny veškeré 
regulační a pojistné prvky  a dodavatel zaškolí obsluhu. Případné změny nutno 
předem  konzultovat s projektantem. 
 

 7. Závěr 

 Prováděcí projekt byl zpracován dle dostupných  podkladů a požadavků investora. 
Při jeho zpracování byly  respektovány veškeré platné normy a předpisy. 
  
V Praze, leden 2018 
 Vypracoval: M.Středa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Předběžný výpis materiálu 
část: Ústřední vytápění 
 
1. Automatický odvzdušňovací ventil DN 10 2 ks 
2. Vypouštěcí kohout DN 15 4 ks 
3. Kulový kohout DN 25 4 ks 
4. Desková otopná tělesa RADIK KOMPAKT VENTIL  
 výška 600 mm  
 Typ 21, délka 700 mm 6 ks 
5.  Termostatická hlavice HEIMEIER                                                6 ks 
6. Rohové šroubení HEIMEIER VEKOLUX s kulovými kohouty 

pro kompaktní ventilová tělesa DN 15                                
6 ks 

7. Svěrné spojky pro měděné potrubí DN 15 12 ks 
8. Potrubí z ocelových trub závitových normálních  
 DN 15 26 m 
 DN 20 6 m 
 DN 25 38 m 
9. Izolace potrubí, armatur budou provedeny vyhlášky Sbírky 

zákonů 193/2007 
70 m 

10. Doplňkové konstrukce: 30 kg 
11. konzole pro uložení potrubí 30 kg 
12. Demontáž stávajícího vytápění obsahuje: 

3 ks deskových těles výšky 900mm 
přípojného potrubí  
6 ks závitových armatur 

 

13. Vypuštění a napuštění otopné soustavy  
14. Topné zkoušky a zprovoznění  
15. Zednické výpomoce  
16. Ostatní  
V Praze,30.1.2018 
Vypracoval: Miloš Středa  
 


