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Pravodni zprava

1. Identifikace stavby

Nazev stavby: Modernizace $kolni jidelny ZS Na Dlouhém lanu.
Misto stavby: Na Dlouhém lanu 43/555, Praha 6 -Vokovice
Obec: Praha

Méstska ¢ast/obvod: Praha 6

Cast obce: Vokovice

Parcela a kat. Uzemi:  1108/4 Vokovice

Pamatkové chranéné uzemi

ZS stavba ob&anského vybaveni

Odhadovany vék stavby 57 let. Tedy kolem roku 1960.

2. Stavebnik

Méstska Cast Praha 6

Cs. arméady 23, 160 52 Praha 6
IC: 00063703

DIC: CZ00063703
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zastoupena:

SNEO, a.s.
se sidlem: Nad Aleji 1876/2, 162 05 Praha 6
zastoupena: Tomasem Jilkem, pfedsedou predstavenstva
Ing. Petrem Machackem, mistopfedsedou pfedstavenstva
IC: 27114112

DIC: CZ27114112
zapsana v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, viozka 9085
identifikator datové schranky: 9h6siaq

3. Projektant

Gen. projektant:

Atelier Bochnak

Zastoupena Akad. arch. Miroslavem Bochriakem CKA 1409
sidlo: Mlékarenska 10, 437/10, 190 00, Praha 9

ICO: 47 62 75 90

tel.: 603 939 656

email: info@atelierbochnak.cz

www.atelierbochnak.cz

stavebni ¢ast - Akad. arch. Miroslav Bochnak
technologie kuchyné - Kamil Macak
vzduchotechnika - Ing. Ondfej Ondrka

statika - Ing. Vladimir Cernohorsky

el. silnoproud - Ing. Jan Dra$nar

ZTIl vCetné plynu - Ing. Milan Kounovsky
ustfedni vytapéni - Ing. Milo$ Stfeda

pozarni ochrana - Ing. Michal Hlavacka

4. Zakladni charakteristika stavby a jeji ucel.

Modernizace feSi pfedevsSim navySeni kapacity varny, tedy zvyseni vyroby
jidel z 600 na 700, souvisejici provozy a zazemi varny v€etné Saten. Budou
modernizovany zdravotné technické rozvody, silnoproudé i slaboproudé
elektroinstalace, vzduchotechnika, vytapéni, feSeni plynoveého zafizeni.

5. Udaje o dosavadnim vyuziti a zastavénosti Gizemi, o stavebnim
pozemku a o majetkopravnich vztazich.

Budova Skoly a cely aredl plni od samého poc€atku do dneSnich dnl stejnou

funkci, ke které byly uréeny. PfedSkolni, Skolni a tzv. druzinové. Zfizovatelem
a provozovatelem arealu je Praha 6. Budova, které se tento projekt tyka
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tvofi vychodni kfidlo hlavni hmoty Skoly a je s ni pfimo propojena spojovacim
kr€kem. V budové se v pfizemi nachazi jidelna a kuchyné se zazemim. Nad
nimi je o0 5,75 metru vySe télocvi¢na. Bohuzel do vysoké svétlé vySky nad
Casti kuchyné bylo zabudovano mezipatro s kancelafemi. To velmi
znehodnocuje prostor pro kuchyni. A také velice komplikuje instalaci zafizeni
pro ni potfebnych. Cela budova, mimo kuchyné nachazejici se pfizemi,
proSla zasadni rekonstrukci v letech 2008-9. Takze jak télocviCna, tak jidelna
zdarné pini svoji funkci i kdyz je patrné, Ze zvlasté kuchyné vyZaduje zasadni
rekonstrukci a modernizaci. Kuchyné je sice situovana v pfizemi tohoto kfidla
Skoly, ale z hlediska celkového podlazniho rozmisténi (protoze pozemek se
od ulice Na Dlouhém lanu svazuje k jihu), se jedna o druhé podzemni
podlazi. Tedy 2.p.p.

6. udaje o provedenych pruzkumech a o napojeni na dopravni a
technickou infrastrukturu.

Pro zpracovani projektu bylo pfedevsim prozkoumano nékolik vykresovych
dokumentaci vzniklych v asové posloupnosti. Od prvotni provadéci
dokumentace, pres dalSi stavebni Upravy, az po generalni opravu v roce
2008. Pred nékolika lety se zaCaly objevovat nékteré nedostatky ptvodniho
stavebniho feSeni, které se projevovaly diskomfortem pfi provozovani
kuchyné. Porucha odtoku kanalizace u varného bloku byla vyfeSena v roce
2016 dil¢i opravou svodného potrubi. Bylo vSak zjisténou rozsahlejsi
poSkozeni svodné kanalizace vlivem provozni teploty a nevhodného
potrubniho systému, ktery neodolava provoznim teplotam. Poskozenim
tésnosti podlahovych odtokovych rostl a kanalizace, byla poSkozena
betonova konstrukce podlahy: Jeji oprava byla provedena jen v misté repase
kanalizace. V objektu je patrny zapach z kanalizace identifikovany
poskozenim potrubi v revizni Sachté. Vzduchotechnika ma oddélenou
privodni a odtahovou jednotku vhodnou k provozu pouze podle pfedpisu
platnych v dobé kolaudace. Provoz zafizeni je pocitové nevhodny pro
dlouhodoby provoz, je ale funk&ni. Vytapéni a pfiprava teplé vody jsou
zajistény ve vymeéniku tepla v technické mistnosti provozu, potrubi vytapéni
je pfes prostory provozu vedeno i dalSich ¢asti Skoly. V objektu je hlavni
pfivod vody a silnoproudu.

7. Informace o splnéni pozadavkt dotéenych organ.

Dle pozadavku odpovédného pracovnika stavebniho ufadu bylo pozadano o
tato stanoviska:

Vydano souhlasné stanovisko: HZS hl. m. Prahy
Vydano souhlasné stanovisko: Hygienicka stanice hlavniho mésta Prahy.

Pobocka sever.
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10.

11.

Vydano souhlasné stanovisko: Odboru dopravy a zivotniho prostfedi M.¢. P6

Informace o dodrzeni obecnych pozadavki na vystavbu.

V celém projektu neni uvazovano s zadnymi neobvyklymi materialy, Ci
stavebnimi postupy. VS§e by mélo probéhnout v ramci obecnych pozadavku
na vystavbu.

Udaje o splnéni podminek regulaéniho planu, tizemniho
rozhodnuti, popfripadé uzemné planovaci informace u staveb
podle § 104 odst. 1 stavebniho zakona.

Podminky regulaéniho planu jsou pIiné dodrzeny, protoZe se jedna o relativné
malé rozSifeni kapacity stavajiciho skolniho stravovaciho zafizeni. Nejedna
se 0 zménu, ale o zkvalitnéni sluzeb.

Vécné a ¢asové vazby stavby na souvisejici a podminujici
stavby a jina opatieni v dotéeném uzemi.

Modernizace bude probihat v letnich mésicich 2018 o Skolnich prazdninach.
A mimo pldorys samotné kuchyné budou provedeny jen dva souvisejici
stavebni zasahy.

-Vytvofeni nové napojovaci kanaliza¢ni Sachty, ktera bude vysazena na
stavajicim potrubi kousek pred fasadou dotéené budovy.

- Pfitazeni dalSiho silnoproudého kabelového napojeni z rozvodné skfiné v
hlavni budové Skoly.

Predpokladana Ihata vystavby véetné popisu postupu
vystavby.

Cela modernizace by méla probéhnout logicky béhem prazdnin 2018 a proto
musi byt jeji postup a pribéh naprosto pfesné promyslen a propracovan pred
zahajenim samotnych praci. VSe je totiz nutné uvést do provozu pred
zahajenim nového Skolniho roku mimo provozni dobu.

- vSechna média budou odborné odpojena a odstavena.

- bude Castecné vystéhovana technologie a prestéhovany ty prvky, které
budou pouZzity.

- bude demontovana veskera vzduchotechnika vCetné strojovny, Satny a WC

- budou sejmuta vSechna topna télesa ve varné.

- budou odsekany vSechny stavajici obklady.

- budou demontovany v8echny stavajici rozvody uréené projektem.

- budou sejmuty vSechny podlahové krytiny a vybourana dlazba.
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- bude provedeno podchyceni kolem zvétSovani VZT prostupl az na stfechu.

- budou vybourany nenosné pficky a prostupy dle projektu.

- bude vykopana a sniZena uroven podlahy ve strojovné VZT.

-bude vybourana nenosna ¢ast fasady a stavajici angl. dvorek

- soucasné s vykopy ryh pro novou kanalizaci bude vykopana i ryha pro VZT
potrubi pod podlahou.

- budou zaloZeny zakladky pod nové pricky

- budou podbetonovana pevna mista kanalizace a VZT. Guly odbocky a pod.

- bude polozena kanalizace vCetné tlakoveé zkousky.

- budou vytvoreny pruchodky.

- noveé pficky budou vyzdény.

- novy angl. dvorek bude vyzdén a obsypan.

- bude Castecné namontovana vzduchotechnika.

- bude provedeno zaplentovani VZT potrubi na stfechu.

- bude rozveden plyn v€etné tlakové zkousky.

- bude rozvedena voda a TUV véetné tlakové zkousky.

- provedena pfiprava el. rozvodu v samotné varné.

- bude provedena tlakova zkouska vSech vod.

- bude dokoncena pfipojka plynu.

- bude provedena tlakova zkouSka plynu.

- bude provedena betonaz a skladba podlahy dle projektu bez krytin.

- bude dokoné&en rozvod silnoproudu.

- budou provedeny obklady

- budou polozeny dlazby, podlahové krytiny a protiprasné natéry.

- budou namontovany chladici boxy.

- bude vymalovano, v€etné mistnosti s prlichozim VZT potrubim na stfechu.

- budou namontovana svitidla.

- bude provedena instalace varného zafizeni.

- budou osazeny vyplné otvoru véetné kovani se systémem generalniho
klice.

- bude provedena instalace sanity a kuchynského nabytku.

- bude proveden generalni uklid.

12. statistické udaje o orienta¢ni hodnoté stavby bytové,
nebytové, na ochranu zivotniho prostredi a ostatni v tis. K¢,
dale udaje o podlahové ploSe budovy bytové ¢i nebytové
v m?, a o poctu byt v budovach bytovych a nebytovych.

Plocha prestavby: 440,6m2
Obestavény prostor: 1264m3
Uvazovany poc¢et zaméstnancu: 5+1
Celkova vyska budovy: 13m

PFimo v objektu télocviCen a jidelny s kuchyni neni Zadny prostor pro trvalé
bydleni.
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Souhrnna technicka zprava

1. Urbanistické, architektonické a stavebné technické reseni

1.1. zhodnoceni stavenisté, u zmény dokoncéené stavby téz vyhodnoceni
soucasného stavu konstrukci; stavebné historicky prizkum u stavby,
ktera je kulturni pamatkou, je v pamatkové rezervaci nebo je
v pamatkové zoné,

1.1.1. urbanistické a architektonické feSeni stavby, popfipadé pozemku s ni
souvisejicich.
NefesSi se.

1.1.2. technické feSeni s popisem pozemnich staveb a inzenyrskych staveb a
feSeni vnéjSich ploch.

Jen v misté vzniku nové Sachty na stavajicim potrubi, bude v
malém rozsahu doplnéna betonova deska na dvorané pred
budovou v rozsahu cca 2m2.

1.1.3. napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu.

Zavazeni a odvoz materialt stavby bude provadén z ulice Na
dlouhém lanu pres bezejmennou kratkou komunikaci podél hfisté.
Viz Generel.

1.1.4. feSeni technické a dopravni infrastruktury v€etné feSeni dopravy
v klidu, dodrzeni podminek stanovenych pro navrhovani staveb na
poddolovaném a svazném uzemi.

NefeSi se.
1.1.5. vliv stavby na Zivotni prostfedi a feSeni jeho ochrany.

Stavba je navrzena tak, aby minimalizovala vliv na zivotni
prostiedi jak béhem jeji realizace, tak béhem provozu. Vyuziva
nejmoderngjSich technologii, jak varnych, tak na upravu vzduchu.

1.1.6. feSeni bezbariérového uzivani navazujicich verejné pristupnych ploch
a komunikaci.

Pristup do jidelny i kuchyné je bezbariérovy, jak ze strany
vefejného tak ze strany sluzebniho vstupu.

1.1.7. prizkumy a méfeni, jejich vyhodnoceni a zaclenéni jejich vysledkl do
projektové dokumentace.

Bylo provedeno mnoho prizkumu na misté, jak z pohledu stavby,
tak z pohledu profesi. Dvé sondy budou ale je$té provedeny ihned
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se zahajenim stavebnich praci. Bylo od nich upusténo béhem
pfipravy dokumentace, aby nebyl naruSovan provoz jidelny pro
déti.
1.1.8. udaje o podkladech pro vytyCeni stavby, geodeticky referencni
polohovy a vySkovy systém.

Vzhledem k tomu Ze stavba neméni stavajici pudorys, neni s
vytyCovanim uvazovano. V podkladové dokumentaci jsou vSechny
vySky vztahovany k podlaze vstupni haly hlavni budovy. Tedy +-
0,00. Samotna varna se ve vztahu k této urovni nachazi na
-5,52m. Proto bylo pfistoupeno v této dokumentaci k pfesunuti
relativni nuly na stavajici podlahu varny. Tedy na -5,52m pod nulou
celého arealu.

1.1.9. ¢lenéni stavby na jednotlivé stavebni a inzenyrské objekty a
technologické provozni soubory.

Stavba bude provadéna jako celek.

1.1.10. vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli stavby pfed
negativnimi u€inky provadéni stavby a po jejim dokonceni, resp. jejich
minimalizace.

Stavba bude provadéna v dobé letnich prazdnin a areal bude
prazdny.

1.1.11. zpusob zajisténi ochrany zdravi a bezpec&nosti pracovniku, pokud
neni uveden v ¢asti F.

Stavba bude provadéna certifikovanou stavebni firmou, ktera
vzejde z vybéroveho fizeni. Ta je ze zakona povinna zajistit
ochranu zdravi a bezpecnost pracovniku.

1.2. Mechanicka odolnost a stabilita

1.2.1. Prukaz statickym vypoctem, Ze stavba je navrzena tak, aby zatizeni na
ni pasobici v pribéhu vystavby a uzivani nemélo za nasledek:

a)zficeni stavby nebo jeji Casti.
Hlavni nosnou konstrukci budovy je monoliticky Zzelezobetonovy
skelet, do kterého neni v zadném misté zasahovano.

b)vétsi stupen nepfipustného pretvoreni.
V zadném misté neni stavajici nosna konstrukce vice
zatézovana. VSechny nové zfizované pricky stoji na stavajicim
terénu.

c) poskozeni jinych €asti stavby nebo technickych zafizeni anebo

instalovaného vybaveni v dusledku vétsiho pfetvoreni nosné
konstrukce.
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Ve Ctyfech pfipadech je zvétSovan stavajici otvor ve stropni
desce.

Ve dvou pfipadech je pro jistotu provedeno podchyceni, ve
zbylych dvou je rozpon tak maly, Ze podchyceni neni potieba.

d)poskozeni v pfipadé, kdy je rozsah neumérny plvodni pficiné.

Pozarni bezpecénost

1.3.1. zachovani nosnosti a stability konstrukce po urcitou dobu,

Hlavnim nosnym systémem je Z.b. skelet s vyzdivkami z pInych
cihel. Viz pozarni zprava.

1.3.2. omezeni rozvoje a Sifeni ohné a koufe ve stavbé,

Objekt je rozdélen na pozarni useky dle podlazi. Ta jsou od sebe
oddélena. V misté prostupu VZT potrubi je provedeno oplasténi
rizovym sadrokartonem po celé vysce s odolnosti Ei 30.

1.3.3. omezeni Sifeni pozaru na sousedni stavbu.
Viz PBR.
1.3.4. umoznéni evakuace osob a zvifat,

Kuchyni je mozné opustit dvéma vychody. Pfes jidelnu a sluzebni
vchod.

1.3.5. umoznéni bezpecného zasahu jednotek pozarni ochrany.

Nastupni plocha k objektu je totozna s pfistupovou cestou pro
stavbu.

Hygiena, ochrana zdravi a zivotniho prostredi

Prestavba splniuje vSechny pozadavky.

Bezpeénost pfi uzivani

Jeden z aspektl ktery se mimo jiné snazi tato pfestavba zlepsit je
protiskluzovy povrch podlahy ve varné, kde ukapy matného vyvaru, nebo
polévky zavinily ¢etné zlomeniny pfi uklouznuti.

Ochrana proti hluku

Béhem stavby budou provadény ¢innosti produkujici hluk nad 65 Db. Stavba
bude ale provadéna v drtivé vétsSiné v uzavienych mistnostech a béhem
prazdnin.

9/25



1.7. Uspora energie a ochrana tepla

1.7.1. spInéni pozadavkl na energetickou naro¢nost budov a splnéni
porovnavacich ukazatell podle jednotné metody vypoctu energetické
naro¢nosti budov.

Energeticka narocnost neni feSena, protoze se nezasahuje do
oplasténi, ale tam, kde se provadéji zmény, jsou dodrzeny
vSechny poZadavky a vyjadfena snaha o maximalni moznou
energetickou usporu. Napfiklad vzduchotechnika je opatfena
rekuperaci.

1.7.2. stanoveni celkové energetické spotreby stavby.

Neni feSeno, jedna se o technologickou pFestavbu.

1.8. Reseni pristupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace
1.8.1. udaje o spInéni pozadavkl na bezbariérové feSeni stavby.

Stavba je pfistupna osobam s omezenou schopnosti pohybu, ale s
jejich uc€asti na provozu kuchyné neni uvazovano.

1.9. Ochrana stavby pred Skodlivymi vlivy vnéjsiho prostredi
1.9.1. radon, agresivni spodni vody, seismicita, poddolovani, ochranna a
bezpecnostni pasma apod.

Se zadnym z téchto vlivl nebylo pfi stavbé uvazovano, ale
napfiklad pozadavek na ochranu proti Radonu je spinén
vzduchot&snou izolaci podlah proti zemni vihkosti. Zadna
ochranna pasma nejsou projektantovi znama.

1.10. Ochrana obyvatelstva

1.10.1. splnéni zakladnich poZadavkul na situovani a stavebni feseni
stavby z hlediska ochrany obyvatelstva.

Stavba je soucasti Skolniho arealu, ktery je oplocen. Takze okolni
obyvatelstvo je dostatecné chranéno prfed détmi. Pod sousedni hlavni

budovou Skoly se nachazi protiletecky kryt, kde by se mohlo okolni
obyvatelstvo ukryt pfed pfipadnym bombardovanim.

1.11. Inzenyrské stavby (objekty)

1.111. odvodnéni uzemi v€etné zneskodnovani odpadnich vod.
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Soucasti systému odvodu odpadnich vod je lapol, ktery je instalovan na
kanalizacni vétvi, na které jsou navéSena varna zarizeni se zvySenym
obsahem tukovych odpadnich vod. Kotle na vyvary a smazici vany.

1.11.2. zasobovani vodou.

Voda pro kuchyn je samostatné méfena z arealové pfipojky.

1.11.3. zasobovani energiemi.

El. energie je odebirana z rozvadéce v budové kuchyné a nyni jesté
dodatecné z rovadécCe hlavni budovy.

1.11.4. feSeni dopravy.

Areal Skoly je pfistupny ze dvou ulic a opacnych stranach. Z ulice
Nechanského na zapadni strané u bytu Skolnika a na vychodé z bezejmenné
slepé ulice ustici na ulici Na dlouhém lanu.

1.11.5. povrchové upravy okoli stavby, v€etné vegetaénich uprav.

Povrchova uprava okoli bude provedena na betonové ploSe pfed budovou po
zasypani ryhy pro novou pfipojku kanalizace. Zahradni upravy nejsou
soucasti projektu.

1.11.6. elektronické komunikace.

Veskeré slaboproudé rozvody se budou tykat pouze stavajiciho mechanizmu
CteCky jidel a pfipojky pro PC v denni mistnosti.

1.12. Vyrobni a nevyrobni technologicka zarizeni staveb (pokud se ve
stavbé vyskytuiji)

1.12.1. ucel, funkce, kapacita a hlavni technické parametry
technologického zafizeni.

- Technologické zafizeni varny pfi pfestavbé projde zasadni
modernizaci, ktera se vSak snazi hospodarné vyuzit ten stavajici
nerezovy nabytek a lednice, které jsou schopny spliiovat vyssi
pozadavky na takovy provoz kladené. Z modernizovanych véci se
jedna predevsim o konvektomaty, varné panve a kotle. Je zde
vhodné kombinovana spotieba el. energie a plynu. Po pfestavbé
by méla kuchyné bez problému umoznit produkci 700 jidel za den.

-Technologické zafizeni vzduchotechniky je zcela nové a dle
poslednich normovych pozadavku s ucinnou rekuperaci, ale také s
kvalitni distribuci upraveného vzduchu pfes anemostaty. Zafizeni
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by mélo vytvofit vhodné podminky v letnim i zimnim obdobi.

- Tepelny vyménik ktery je stavajici a beze zmén a bere teplo z
centralniho zdroje pfivedeného do arealu.

1.12.2. popis technologie vyroby.

Varna umoznuje vytvaret jidla vSemi znamymi technologickymi
postupy. -mytim, Cisténim, loupanim, krajenim, strouhanim,
mletim, vafenim, peCenim, smazenim, duSenim, grilovanim,
chlazenim, mrazenim, suSenim.

1.12.3. udaje o poctu pracovnikd.

Je uvazovano s péti, maximalné Sesti pracovniky. Vétsinou
Zenami.

1.12.4. udaje o spotiebé energii.

Spotifeba energie se oproti puvodnimu stavu stavu zvySuje. Je to dano
predevsim intenzifikaci pfipravy a zkraceni jei doby.

1.12.5. bilance surovin, materiall a odpadu.
1.12.6. vodni hospodafrstvi.

Pitna voda je pouzivana z fadu a odpadni vody jsou déleny na
technologické pres lapol a sanitarni pfimo do kanalizace.

1.12.7. feSeni technologické dopravy.

Polotovary a hotové vyrobky jsou zavazeny dopravnimi prostfedky
malé a stfedni tonaze.

1.12.8. ochrana zivotniho a pracovniho prostredi.

Dokladova cast

1.1.

1.2,

stanoviska, posudky a vysledky jednani vedenych v prabéhu
zpracovani projektové dokumentace.
Viz seznam pfiloh a pfilohy na konci zpravy.

prukaz energetické naro¢nosti budovy podle zakona o hospodareni
energii.

Nebude provadén, protoze se jedna jen o technologické rozsifeni provozu s
minimalnimi zasahy do obvodoveého plasté.
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Zasady organizace vystavby

1. Technicka zprava

1.1.1. informace o rozsahu a stavu stavenisté, pfedpokladané upravy

1

.2,
1.3.

1.4,

1.5.

1.6.
A7,
1.8.

stavenisté, jeho oploceni, trvalé deponie a mezideponie, pfijezdy a
pristupy na stavenisté.

Vyznamné sité technické infrastruktury.

Napojeni stavenisté na zdroje vody, elektfiny, odvodnéni stavenisté
apod.

Upravy z hlediska bezpe&nosti a ochrany zdravi tfetich osob, véetné
nutnych Uprav pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Uspofadani a bezpecnost stavenisté z hlediska ochrany verejnych
zajmu.

Reseni zafizeni stavenisté véetn& vyuziti novych a stavajicich objektd.
Popis staveb zafizeni stavenisté vyzadujicich ohlaseni.

Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpecnosti a
ochrany zdravi, plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti podle zakona o zajisténi dalSich podminek bezpecCnosti a
ochrany zdravi pfi praci.

.1.9. Podminky pro ochranu Zzivotniho prostredi pfi vystavbé,

1.1.10. Orientacni Ihaty vystavby a pfehled rozhodujicich dil€ich termina.

2. Vykresova c¢ast

2.1.1. celkova situace stavby se zakreslenim hranice stavenisté a staveb

zarizeni stavenisté.

2.1.2. VyznacCeni pfivodu vody a energii na stavenisté, jejich odbérovych

mist, vyznaceni vjezdl a vyjezdl na stavenisté a odvodnéni
stavenisté.

Dokumentace stavby (objektu)

Dokumentace objektl a provoznich soubord stavby se
zpracovava pro jednotlivé objekty nebo provozni soubory
samostatné v Clenéni:
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1.1.1. Pozemni (stavebni) objekty
1.1.2. InZenyrské objekty

1.1.3. Provozni soubory stavby

2. Pozemni (stavebni) objekty

2.1. Architektonické a stavebné technické reSeni

2.1.1. Technicka zprava

Ugel objektu.

Objekt je multifunk&ni a obsahuije:

- Jidelnu

- kuchyn se zazemim

- malou a velkou télocvi¢nu se zazemim.

- u€ebnu dilen.

Zasady architektonického, funkéniho, dispozi¢niho a vytvarného fedeni a
feSeni vegetacnich uprav okoli objektu, v€etné feseni pfistupu a uzivani
objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
Zdavodnéni zaméru.

Zartizeni je vice jak 18 let staré a u provozl tohoto typu je opotfebeni vysoké
a také se v této oblasti rychleji nez jinde méni legislativa a zvysuji se jeji
naroky. Zvlasté stravovani déti vyzaduje dodrzovani vSech pozadavku.

Reseni dispozice a technologického vybaveni.

Vzeslo z mnoha velmi intenzivnich jednani, konzultaci a navstévy v
podobném zafizeni. Je zaloZzeno na zkuSenostech a vyhledovych
pozadavcich s timto provozem. Snazi se vyuzit téch nejmodernéjSich
varnych technologii a poznatku z posledni doby.

Po priachodu zaméstnaneckym a zasobovacim vstupem se nachazime v
chodbé, kde je hned za dvoukFidlymi dvefmi na levé strané umistén hlavni
rozvadéc€ a napojovaci misto silnoproudu celé kuchyné. Za nim jsou na této
strané vstupy do dvou chlazenych prostoru (boxt). Oba boxy budou
postaveny na vydlazdéné podlaze. Vétsiho pro zeleninu a mensiho pro
mlé¢né vyrobky. Pro provoz kuchyné by tyto dva boxy mohly byt tim
nejvétSim pfinosem celé prestavby, protoze radikalné zlepsuji podminky pro
uchovani a pohodIinou manipulaci s potravinami nachylnymi na teplo. Po
pravé strané je mistnost, ktera jiz dle zazitych zkuSenosti zdarné plni tfi
funkce. Slouzi jako pfijem zbozi s velkou vahou. Dale jako sklad oball a jako
chlazeny sklad odpadku, pro které bude instalovan specialni chladici box na
plastovou popelnici. Zde je nutno dodat, ze zbytk( jidel je opravdu
prekvapivé malé mnozstvi, Cehoz je pfiCinou pfedevsim velmi vysoka kvalita
a chutnost jidel a také cezeni tekuté stravy a napojl. Za ni bude mistnost pro
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hrubou pfipravu masa se Spalkem, vykonnym mlynkem, dfezem, umyvadlem
a potfebnym chlazenym prostorem v lednicich.

Chodba s témito mistnostmi kolmo navazuje na hlavni patefni chodbu celého
kuchynského provozu. Pokud se touto chodbou vydame vlevo, pfijdeme
pfimo do hlavniho prostoru varny. Ten je zajimavy a vyjimecny svoji vySkou a
imponujici mirou denniho osvétleni. Na severni strané varny jsou dva boxy.
Jeden je vénovan ¢ernému provoznimu myti s vykonnou myckou a
rozmérnymi regaly na nadobi. Za nim je pfiprava tésta s vykonnym
stacionarnim robotem, pfechazejicim v jemnou pfipravu zeleniny a dale
podél oken jizni strany do pfipravy studené kuchyné. Uprostied varny je
situovan ostrov s u€innymi varnymi stroji devadesatkoveé fady. Plynovym
sporakem se Sesti hofaky obklopeny z kazdé strany pracovni plochou,
dvéma taktéz plynovymi stopadesatilitrovymi varnymi kotli a vykonnym
elektrickym sporakem se dvéma plotnami. To v8e doplnéno velkou smazici
panvi. Na jizni strané uzavira tento ostrov chladici stll se zaoblenymi rohy
pro bezpecnéjSi pohyb po varné. V jedné z vySe zminénych pracovnich ploch
je namontovano pruzné napoustéci rameno pro snadné doplnéni vody do
libovolného zafizeni tohoto ostrova. Na zapadni strané varny u stény
oddélujici varnu od vydeje je sefazena baterie t¢ nejmocnéjsi technologie,
ktera je v dnesni dobé pro primyslové kuchyné dostupna. Jedna se o dvé
univerzalni panve s pfikonem az 45kW, a dva konvektomaty s pfikonem po
37 kW. V8echny Ctyfi stroje budou urcité ucinnymi pomocniky pro kuchafskou
praci.

Na severni strané varny je umisténo pracovisté Cisté pfipravy masa a mobilni
pfiprava varenych napojd. Nez opustime varnu, je nutno podotknout, ze
drtiva vétSina technologii je umisténa na soklech, na které je zataZzena
podlahova krytina. To umoznuje jiz vySe zminované oplachovani tlakovou
vodou.

Varna plynule pfechazi za sténu do vydeje, kde jsou pfipravena dvé
stanovisté, kazdé s jednou teplou lazni na tfi gastronadoby G1/1 a
prislusnym zasobnikem na 120 talif(. Zada vydeje tvori

dvé mohutné stavajici prosklené a chlazené skfiné na dezerty, salaty apod.
Dva teplé pojizdné zasobniky az na 10 gastronadob a pracovni stll s
dfezem. Na ném je vykonna mikrovinna trouba pro specialni pokrmy. Vydej
bude jako dosud probihat pfes Siroké okno, které ale bude nové opatifeno
mistné ovladanou spoustéci roletou, ktera v pfipadé potfeby zcela oddéli
prostor kuchyné od salu jidelny. A€ ta neni predmétem modernizace, budou
do ni umistény dva pfiborniky, pojizdna draha na tacy a kolem jednoho ze
dvou stfednich sloupt bude napojové stfedisko slozené ze dvou postmixU na
nerezovém pracovnim stole, zasobnikem skelni¢ek a vozikem s thermosem
pravé na teplé napoje pfipravené ve varné a sem dopravené. Mezi dvefmi z
varny a oknem pro pfijem pouzitého nadobi, bude v jidelné umistén jesté
stavajici salatovy bar, jehoz funkce se na tomto misté nékolikaletym
provozem velmi osvédcila. Za pfijimacim oknem, (které bude také opatfeno
spoustéci roletou s ovladanim tlacitky), na pouzité nadobi se nachazi v
prostoru bilého myti dvé pracovisté. Jedno jako debaras na sklo a jedno na
talife, misky a tacy. Obé navazuji na rozdilné mycky. My¢ka na sklo neni
pribézna ale davkova, zatimco vétsi mycka na porcelan a tacy, je pribézna
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se susickou. Dalsi z velikych posunud k usnadnéni prace v této skolni
kuchyni. Uprostifed mistnosti stoji rozmérny regal a vedle né&j jsou dvé pozice
pro zasobniky talif(. VSe je propocitano tak, aby vSechny talife po skonc¢eni
smeény byly uloZeny v zasobnicich. Pokud projdeme zpatky pfes varnu do
hlavni chodby pfes dvoukfidlé dvefe, budeme mit polevé ruce denni mistnost
pro kucharky, Ta je vybavena spoleCnym sezenim pro pfipadné porady a
kuchyrikou s dfezem a lednici pro osobni potfebu zameéstnankyn. Na desce
muze byt umisténa varna konvice.

Dale za touto mistnosti se vlevo po sméru chlize nachazi strojovna
vzduchotechniky, kde navrzena jednotka s rekuperaci, tedy Ze nové
nasavany vzduch, se bude ve specialnim vyméniku potkavat se vzduchem
odsavanym (pouzitym) a pfevezme od néj tepelnou energii, ktera bude uz jen
mirné upravena pred vstupem do prostoru kuchyné. DalSi dvefe vedou do
prostorného suchého skladu. DalSi mistnost chlazeného skladu je zmenSena
o maly kumbalek na Cisté pradlo. DalSi mistnosti na této strané chodby je
Hruba pfipravna zeleniny, ve které je kolem Skrabky na brambory vytvofena
mala vanicka pro snadnou udrzbu a oplach. Na zemi jsou pfipraveny palety
pro pfedbézné uloZeni brambor a dalSi zeleniny. Posledni velka mistnost v
této radé tvofi rezervu a i z té je ukrojena mala mistnost pro umisténi pracek
se susickami. Celo, nebo lépe, konec chodby uzavira mistnost s hlavnim
uzaveérem vody, méfenim a rozvodem pro ostatni ¢asti budovy. Vedle ni se
nachazi jedna ze dvou uklidovych mistnosti. V fadé na opa¢né strané
chodby je umisténa Satna az pro 10 osob se dvéma WC pro pozadovanou
soucasnost na zadost investora. Doplnéno umyvadlem a sprchou.

Sousedni mistnost je vénovana vyménikové stanici kde je z fadu brana
energie pro vytapéni a TUV.

Posledni dvé mistnosti jsou: sklad pouzitého pradla, (ne nahodou proti
skladu Cistého pradla) a dalSi uklidova mistnost. VSechny tyto mistnosti
budou né&jakym zplsobem a v rlizné mife modernizaci ovlivnény.

a)Kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy,
orientace, osvétleni a oslunéni.

Zastavéna plocha celé Skoly:1826m2
Zastavéna plocha kréku:186m2

Zastavéna plocha budovy s kuchyni jidelnou a télocvi¢nami:
707m2

Zastavéna plocha samotné kuchyné se zazemim. 404,5m2
Obestavény prostor kuchyné se zazemim: 1328,4m3
Podlazni plocha kuchyné se zazemim: 402m2

Podlahova plocha kuchyné se zazemim: 386,5

Prostor samotné varny je velice privétivy, vysoky a dobfe osvétleny dennim
svétlem ze severovychodni strany.

b) Technické a konstrukéni feSeni objektu, jeho zdlivodnéni ve
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vazbé na uziti objektu a jeho pozadovanou zivotnost.

Objekt je tvofen nosnou konstrukci ze monolitického
Zelezobetonu s vyplhovym zdivem. Tato konstrukce, pokud je
spravné provedena a spravné udrzovana, (neni vystavena
nepfiznivym vliviim) ma prakticky neomezenou Zivotnost. Stropy
jsou také tvoreny monolitickymi deskami se sitémi. Okna jsou
plastova a vyménéna jen CasteCné. Bohuzel neni provedena
vyména sklobetonovych vyplni v télocvicnach, jak to bylo
navrhovano v projektu z roku 2008.

c) Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvoru.

Okna jsou plastova a vyménéna jen ¢aste¢né. Bohuzel neni
provedena vyména sklobetonovych vyplni v télocvicnach, jak to
bylo navrhovano v projektu z roku 2008.

PFi masivnim bourani podlah, kvuli vyméné kanalizace, je
zvySena mocnost tepelné izolace v podlahach na dvojnasobek.
Tedy na 100mm. Coz pfinese ur€itou usporu tepla na vytapéni.

d)ZpUsob zalozeni objektu s ohledem na vysledky inzenyrskogeologického
a hydrogeologického priizkumu.

ZaloZeni objektu je uvazovano jako na patkach, propojenych
zakladovymi pasy pod obvodovym vypliovym zdivem. Jejich
pfesné rozméry budou uréeny az prizkumnymi sondami
provedenymi hned na zaCatku stavebnich praci.

e)Vliv objektu a jeho uzivani na Zivotni prostfedi a feSeni pfipadnych
negativnich ucinkd.

f) Dopravni feSeni.

g)Ochrana objektu pfed Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostfedi, protiradonova
opatfeni.D

h)Dodrzeni obecnych pozadavku na vystavbu.

3. Stavebné konstrukcni cast

3.1. Technicka zprava
3.1.1. popis navrzeného konstrukéniho systému stavby, vysledek prizkumu
stavajiciho stavu nosného systému stavby pfi navrhu jeji zmény.

Do nosného systému stavby neni zasahovano. Jsou jenom
bourany a nebo doplfiovany délici pficky. Ve Ctyfech stropech je
zvétSovana velikost prostupu pro VZT potrubi.
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(1) navrzené vyrobky, materialy a hlavni konstrukéni prvky,

Spodni stavba: Stérk, mazaniny, ztracené betonové
bednéni, PZD desky. Expandované a extrudované tepelné
izolacni materialy. Lepenky z modifikovanych pasu.

Horni stavba: Pfickové zdivo z vostinovych cihel, a
porobetonu, ocelové zarubné, lepenkové dvere, keramické
dlazby a obklady, malby.

Zafizeni: varné technologie, nova topna télesa, nové
sanitarni zafizeni v€etné sprchového koutu. Svitidla
zaveésena, pfisazena, i bocni.

(2) hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatizeni uvazovanych pfi
navrhu nosné konstrukce.

Neni feSeno.

(3) navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci, konstrukénich detaild,
technologickych postupu.

Neni uvazovano s zadnymi neobvyklymi stavebnimi
postupy a nebo s uzitim specialnich materiald.

(4) technologické podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit
stabilitu vlastni konstrukce, pfipadné sousedni stavby.

Nebudou provadény.

(5) zasady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci a
zpevnovacich konstrukci ¢i prostupd,

- PFi bourani nizkych otvora v pfickach pro montaz VZT potrubi je nutné pfed
zahajenim bourani vysekat nad otvorem podélnou drazku a do té viozit a
dobfe zaklinovat RZP prvek o délce 2100mm. Pfickové stény je pfi téchto
pracich nutno podpirat a zabezpecovat proti vyboceni.
- PFi vkladani prekladu na fasadé u kréku je nutno postupovat posupné. Tedy
vybourat kapsu a vloZzit nosnik a potom vybourat kapsu na opacné strané pro
dalSi nosnik.

(6) pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci,
Pfi provadéni spodni stavby je vyzadovano
- pfevzeti zakladoveé spary pred zasypem a hutnénim stérkem. PfedevSim z
dlvodu dodrzeni svétlosti pro VZT potrubi.
- zasypavani kanalizacniho potrubi.
- betonaz podlahy na desky PZD.

Stavebni prace a konstrukce.
Noveé pozadavky na vymeénu vzduchu v celé kuchyni a jejim zazemi si
vyzadaly vybudovani zna¢né rozsahlé sité kanall pro rozvod vzduchu pod
podlahou. Tyto kanaly jsou navrzeny jako zmonolitnéné z prolitého
ztraceného bednéni zakotveného proti vyboéeni armovacimi tyéemi do
betonové podkladové desky. Po montazi budou tyto kanaly zakryty PZD
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deskami a definitivné zality prodlahovou mazaninou. Pro umisténi
pfedmontovaného potrubi si technologie vyZzadala je$té metr vysoky
montazni otvor ve v8ech pfickach, pod kterymi kanaly prochazeji. Tyto otvory
budou po montazi potrubi opét zazdény a opfeny o PZD desky.

Prostor pro vzduchotechnicky stroj s vyménikem a filtry je natolik rozmérny,
Ze si vyzadal rozSifeni stavajici strojovny do sousedniho tzv. kr¢ku. A z
tohoto kréku byl pfes anglicky dvorek nasavan vzduch pro jednoduchou
ventilaci. Tento anglicky dvorek bude zcela vybouran a jeho dno prohloubeno
az na uroven snizené podlahy strojovny a o jeho pudorys bude tedy
strojovna jesté pudorysné rozSifena. Podlaha nové strojovny musi byt
snizena o dvacet centimetr(l z dlivodu vysky stroje, aby se veSel pod strop s
péticentimetrovou rezervou. Sam stroj o vaze cca 1,3 tuny bude stat jesté o
100 mm nize, pfimo na PZD deskach na bocich kanalu a pfimo pod jeho
spodni hranou v tomto kanalu bude pfivadén Cerstvy vzduch.hranatym
potrubim.

Samotny tzv. anglicky dvorek bude obkopan a vykop zapazen tak, aby bylo
mozné provést betonaz spodni nosné desky na stérkove lozZe. Pfitavit na
penetraci hydroizoaci a pfes tuto hydroizolaci navrtat kotevni Zeleza proti
vyboceni ztraceného bednéni, ulozeného na této izolaci. Draty budou po
navrtani a umisténi peclivé prolity horkym bitumenem. Potom budou vyzdény
a zmonolitnény stény az na uroven rostlého terénu, kde na né bude polozena
separacni izolace a ve zdéni se bude pokracovat z palenych vostinovych
cihel. Z vnéjSi strany bude zdivo zaizolovano, a izolace bude dole spojena s
izolaci dna a zabezpecena proti sjizdéni. Potom bude pfiloZena nopova folie
s vySkou nopu 20mm. A vSe bude zasypano stérkem. Ne stavebnim rumem.
Stavajici zatepleni fasady bude opatrné odfiznuto a stény dvorku budou
pfizdény az k se stavajici fasadé. Na temeni zdiva bude vytvoren t00 vysoky
spadovany vénecek tak, aby Sikma stfecha z Cetris desek dosedla do
vysekané §térbiny ve spodni tfetiné okna chodby kréku. Okno bude
demontovano a parapet zvySen dle potfebnych rozméra. Nové okno bude
namontovano a vSe bude zapraveno a vymalovano zevnitf. Z vnéjsi strany
bude vracen demontovany hromosvod a deStovy svod. Bude provedeno
vyspraveni zatepleni a nové zatepleni dvorku, které jen navrzeno jako
deseticentimetrové spiSe z hlediska estetického nez tepelné usporného.
Cetris desky budou podepieny svafencem z L profilu, Sikmo
nasroubovaného do fasadniho zdiva, ve které bude muset byt zazdéno okno
do skladu. Pfi finalizovani stfechy dvorku je nutno tuto €innost koordinovat s
montaZzi technologie, ktera je zde zabudovana s minimalnimi prostorovymi
rezervami.

Povrchy podlah:
Cely projekt je specifikovan tak, aby vSechny vyrobky Sly nahradit jinymi a
projektant nékterym nestranil. Jsou vSak vyrobky, které nemaji na trhu
obdoby a jsou prakticky nezaménitelné. Jednim z nich je i podlahova krytina
Altro, ktera je v souladu s pozadavkem jak investora, tak uzivatele. Jedna se
o PVC, ve kterém jsou zataveny ostré krystaly riznych materialt. Ty potom
zarucuji velmi vysokou protiskluzovost podlahy. Tato krytina bude pouzita v
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nejnamahanéjsi Casti kuchyné, tedy varné. Bude vytazena 10 cm na stény
pod spodni hranu obkladu a pfetazena 150mm na sokly, na které bude
zvednuta vétSina technologii varny. To umozni myti podlahy oplachem, nebo
vapovanim.

Ostatni podlahy nalezejici povozu a zazemi kuchyné budou pojednany
protiskluzovou dlazbou 50x50cm.

Technologické mistnosti jako je: strojovna VZT, strojovna vymeéniku a uzavér
vody, budou ponechany s hlazenou betonovou podlahou opatfenou pouze
protiprasnym zelenym natérem. Poslednim typem podlahové krytiny bude
tvrzené PVC s dekorem difevénych lamel pro mistnost Skolniho archivu a
denni mistnosti kucharek. Ve dvou mistech styku dvou riznych podlahovych
krytin budou pouzity zarazeci podlahové pfechodové listy.

Obkladacské prace:
V projektu je navrzen velky rozsah obkladu. Budou pouzity velkoformatové
obklady 500x250mm. Ve varné budou kladeny vodorovné a obklad bude
zacinat 100mm nad podlahou. Obklad nebude pretahovan nad dvefmi. Musi
byt pouzita kalibrovana keramika, aby bylo mozZno vytvofit co nejmensi spary.
Ty by mély byt bilé. Oblozené plochy by mély pusobit co nejsouvisleji.
Naopak v mistnostech s malou vySkou (coz jsou vSechny ostatni mimo
varnu) bude obklad kladen na svislo. Zde je nutno zdUraznit, Ze sparofezy na
podlaze vykresu 10C nejsou nahodné, ale jsou pfesné v méfitku a navrzeny
tak, aby alespon jedna spara prochazela z jedné mistnosti do druhé a dlazba
pusobila jako jednolita. Dlazba je 50x50 cm a obklad je 25x25. Proto by bylo
dobré, aby spary obkladu korespondovaly se sparami podlahy. | pfes fakt, ze
to vede k vétSimu profezu, je vysledny efekt dokonaly. A zatimco obklad je
polomatny az matny a bily, namahana podlaha je navrZzena jako svétla
pastelové Seda. Tento odstin je pfizpUsobivy a ladi s vétSinou barev ve svém
okoli.

Sanitarni zafizeni:
Umyvadla, baterie a sanitarni bizuterie v Satnach, vylevky v uklidovych
mistnostech a sprchy s bateriemi jsou dodavkou stavby. VSechna ostatni
zarizeni tohoto druhu jsou dodavkou gastra. Pfi jejich vybéru je potfeba dbat
na stejny design a povrchovou Upravu, ktera maze byt prakticky libovolna,
ale musi byt jednotna. Sprchovy kout je navrzen s hlubokou vani¢kou. Satn
skfifilky budou ponechany stavajici.

Zamecnickeé prace a vyrobky:
1. Pfeklady pro pfi¢né uloZzeni PZD desek jsou navrZzeny z z profild HEA 120
Z02 — Z04 na které je zboku navaren tupym svarem ocelovy valcovany pasek
pro rozsSifeni lozné plochy PZD desky, ktera nebude na profilu poloZena, ale
vlozena do néj, aby se usSetfila svétla vyska kanalu. Na téchto prekladech
bude také umistén stroj VZT, jehoZ nosnou konstrukci tvofi prostorovy
ocelovy svafenec a ma ur€ena mista pro umisténi podpor. Budou opatfeny
antikoroznim natérem, protoze budou vystaveny kondenzacni vihkosti v
kanalu.
2. Nosniky IPE 140 budou pouzity pro podporu vliozeného monolitického
stropu podlazi, které bylo dodatecné vestavéno do budovy. Zde je nutné
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vybourat ¢ast vyplhiového zdiva fasady pod touto deskou a nosniky budou
pomahat nést zatéz vypliového zdiva nad deskou. Nebudou opatfovany
Zadnym natérem, protoZe budou zapraveny cihlami a potazeny rabicovym
pletivem a omitnuty.

3. Svafenec Z06 tvofi nosnou konstrukci pro vyparniky VZT stroje, umisténé
na stfeSe budovy. Tvofi jej dva sprazené nosné profily na ¢tyfech nohach,
které svoji délkou a sklonem montazni plotny kopiruji sklon stfechy. Budou
nasroubovany na chemické kotvy pfimo na monolitickou desku stfechy v
misté hlavniho nosného ramu a u kraje stfechy, aby stavajici konstrukci
namahaly jen minimalné. Bude opatfen antikoroznim natérem a dalSim
povrchovym natérem bilé barvy.

4. Konzoly pro VZT vyparniky chladicich boxt Z07 jsou svafence z erné
pancéfové oceli opatiené antikoroznim natérem a dalSim povrchovym
natérem bilé barvy. Budou po odstranéni patfi¢né plochy tepelné izolace
nasroubovany na chemické hmozdiny.

5. Svafenec z L profilu Z08 slouzi jako podpora ploché stfiSky nad angl.
dvorkem pro nasavani vzduchu. Bude opatfen antikoroznim natérem. Na
tento profil budou naSroubovany dvé na sobé lezici Cetris desky tl 22mm
specialnimi samofeznymi Srouby. Zadni strana obou desek bude zasunuta
do drazky vyfrézované v pfilehlém zdivu. Pfimo na desky pak bude bez
jakékoliv folie namontovana TiZn falcovana krytina.

Klempirské prace a vyrobky:
1. DalSi skupinou klempifskych vyrobku jsou manzety do rozSifeného
prostupu pro vertikalni vydech VZT potrubi vedouci na stfechu. Ty budou
vystfizeny z pozinkovaného plechu,slozeny do patficného tvaru a nastreleny
zespodu do stropni desky. Po vymalovani Saten a dalSich dotfenych
mistnosti bude spodni manZzeta plechu ocisténa, odmasténa a natfena na
bilo.To takto vzniklého limce bude snadnéji doplnéna vydrolena kroCejova
izolace, nebo zasyp a snadnéji bude i dobetonovana podlaha az k potrubi.
Vedle samotného potrubi budou vedeny jesté dalSi trubky s chladicim
médiem pro vyparniky a odvétrani ZTI.
2. Na stfeSe budou pouzity Viplanylové plechy, na které je mozné natavovat
stfesni izolacni folii. Plechy budou nastfihany a nanytovany do pfedvrtanych
otvord. Nyty pak budou prekryty nalepenou folii. Tato technologie bude
pouzita jak u velkého vydechu VZT, tak i kolem nozi¢ek pod stojanem
vyparniku.
Nad stfechou anglického dvorku bude nutné premistit okapovy svod stacejici
se pod fasadni obklad kréku. Bude to znamenat zasah do zatepleni a jeho
opétné zapraveni montazni pénou a obnovenim natéru.

Hromosvod:
VSechny nové kovoveé prvky, které se objevi na stfeSe je potfeba prakticky
ihned napojit na stavajici sytém uzemnéni.
Po pferuseni bleskosvodu pfi demolici anglického dvorku, je nutné toto
preruseni co nejdfive obnovit.
Stejné tak je nutné samoziejmé uzemnit i veSkeré varné technologie vcetné
vS8ech nerezovych prvkld v samotné kuchyni.
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Nabytkové vybaveni:
se tyka pouze denni mistnosti s malou kuchyriskou linkou obsahujici malou
lednici 60I, dfez a dvouplotnovy vafi¢, nebo rychlovarnou konvici. Dekor
kuchynky - svétlé dievo (bfiza) €elni dvirfka. Granit svétly - pracovni deska a
zadni sténa nad deskou.

Malifrské a natéracské prace:
budou posledni fazi celé prestavby. Natirat se budou pfedevsim zarubné.
Nové i stavajici. Ty plvodni bude potfeba repasovat a pfi poSkozeni stavbou
opalit, obrousit a potom teprve natirat bilou barvou RAL 9001. Pfi provadéni
malifskych praci, pfedevSim na stropé, je potieba disledné obalovat veSkera
jiz namontovana zafizeni v€etné svitidel, vzduchotechniky, topnych téles,
nebo varnych technologii.

(7) seznam pouzitych podkladii, CSN, technickych predpisu,
odborné literatury, software.

Pfi pfipravé a provadéni vykopovych, stavebnich, montaznich a
udrzovacich praci a pfi pracich s nimi souvisejicimi je nutné se fidit
zakladnimi pravnimi pfedpisy na useku BOZP. Jedna se zejména o
tyto:

—

. Zakon €. 65/ 196556., ve znéni pozdéjSich pfedpisi (Uplné znéni)
zakon €. 126/1994., Castka 39/94, ve znéni zakonu €. 1 18/1995., €.
220/1995 Sb a €. 287/1995 Sb.

. Vyhlagka CUBP a CBU &. 110/1975 56., éastka 28/75, ve znéni vyhl.
8. 274/1990 Sb., &astka 43/90.

N

w

. Zakon CNR &. 37/ 1989 - o ochrané pred alkoholizmem a jinymi
toxikomaniemi, ve znéni zakonti CNR €. 425/1990 Sb. a

.40/1995 Sb.

. Vyhlaska CUBP &. 48/1982 Sb., &astka 9/82 - ve znéni vyhl. CUBP a
CBU €. 324/1990 Sb., Castka 51/90, se zménami a dopliiky podle
vykl. CUBP €. 207/1991

Sb., ¢astka 42/91.

(@]

I

Zejména upozorfiuji na vyhl. CUBP &. 48/1982 a to na §:
§ 2 - Bezpecnostné technické pojmy

§§ 3-8 - VSeobecné pozadavky bezpecnosti prace

§ 9- Dokumentace staveb

§ 25 - Pracovisté
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§§ 28-32 - Pracovni prostfedi

§§ 48-50 - Pracovni stanovisté a zafizeni

§§ 110 az 112 - Svarovani a fezani plamenem a svafovani
el. obloukem

§§ 200 - Rucni naradi

§ 207 - Vytahy

§ 215 - Jefaby a jina zdvihadla

§§ 225 - Prostfedky pro vazani, zavéseni a uchopeni bfemen dale na
vyhlasku CUBP a CBU ¢&. 324/1990

§ 3 - zakladni povinnosti dodavatele stavebnich praci, tj.. vybavit
vSechny osoby ochrannymi pomuUckami

§ 4 - priprava staveb. Soucasti dodavatelské dokumentace musi byt
stanoven technologicky postup praci, zejména u netypovych
podkladu

§ 9 - Dodavatelé stavebnich praci jsou povinni zajiStovat Skoleni a
ovérovani znalosti z pfedpisu

§ 11 - Vymezeni pracovisté a jeho zabezpeceni, ohrazeni a vyznaceni §
16 - Skladovani materialt podle pfedpist pro sypké i kusové hmoty.

§ 17 - 28 - Zemni prace. Nutné dodrzovat predpisy pro pazeni, ukladani
vykopku a zajisténi stability stén vykopu.

§ 29 - 36 - Betonarské prace. Zejména je tfeba dodrzovat predpisy pro
bednéni, odbednovani a ukladani vyztuze

§ 37 - 38 - Zednické prace. Je nutné dodrzovat predpisy o stabilité
konstrukci, o zasypech a izolacich.

§ 40 - 46 - Montazni prace

Upozorfiujeme na dodrzovani predpist ohledné montaznich a vazacich
prostfedkl, manipulaci s bfemeny a pfi osazovani dilcu. (napf. VZT
vyparnikd na stfechu).

§ 47 - 61 Prace ve vySkach nad volnou plochou. Je tfeba od vySky nad
1,5 m plnit podminky v.§ 48 a dale provadét zajisténi kolektivné nebo
osobné.

Dale se upozorfiuje na zajisténi pod mistem prace ve vysce a jeho okoli.
Je nutné dodrzovat ochranna pasma stanovena §52 odst. 3.

V § 60 jsou uvedeny podminky pferuseni prace ve vyskach.
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§ 62 - 70 - Bouraci a rekonstrukéni prace. Je tfeba dbat na pribézné
zajisténi stability, zajisténi mista bourani a pribézné ovérovani stavu
statickych €asti sousednich budov i budovy viastni.

§ 71 - 91 Stroje a strojni zafizeni. Je nutné dodrzovat provozni
podminky stroju a dbat na zakazané Cinnosti uvedené v § 75. Dale je

treba dodrzovat pfedpisy pro stavebni vratky, stavebni vytahy a dbat
na zabezpeceni stroju pfi pferuseni a ukon€eni prace dle § 89.

§ 92 - 102 - Prace souvisejici se stavebni ¢innosti. Jedna se zejména o
manipulaci s bfemeny, lepeni krytin a podlah, prace se Zivicemi,
prace s propan-butanem, sklenarské prace, natéraCské prace,
svarovani a prace s chemikaliemi.

(8) specifické pozadavky na rozsah a obsah dokumentace pro
provadéni stavby, pfipadné dokumentace zajiStované jejim
zhotovitelem.

Po dokonc&eni stavebnich praci a uvedeni do provozu by
mél dodavatel stavby vypracovat dokumentaci skuteéného
provedeni stavby. Tu mlZze zpracovat ve spolupraci s
projektantem.

3.1.2. Likvidace odpadt

PFi vystavbé vzniknou dle vyhlasky 381/2001 sb. Ministerstva Zivotniho
prostfedi ze dne 17. Fijna 2001 ,kterou se stanovi Katalog odpadu, odpady
skupiny 17 STAVEBNiI A DEMOLICNi ODPADY (v&etné vytéZené zeminy).
V této skupiné odpadu se bude jednat o nasledujici kategorie odpadu:

Beton, cihly, tasky a keramika

Beton - tento odpad bude odvazen na skladku
Cihly - tento odpad bude odvazen na skladku
Keramické vyrobky - tento odpad bude odvazen na skladku

Drevo,sklo a plasty

Drevo - tento odpad bude odvazen na skladku
Sklo - tento odpad bude odvazen a tfidén do sbérnych nadob
Plasty - tento odpad bude odvazen a tfidén do sbérnych nadob

Zemina,kameni a vytézena hlusina
Zemina a kameni- tento odpad bude odvazen na skladku

Bézny komunalni odpad (papir,pet lahve atd.) bude odvazen a tfidén do
pfislusnych sbérnych nadob.

VSechny doklady o likvidaci demontovanych a bouranych materiald musi byt
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ulozeny a katalogizovany. Po dokoncCeni stavby budou soucasti kolaudacniho
fizeni.

Casovy predpoklad prab&hu stavebnich praci
Vydani stavebniho povoleni: 04. 2018
Zahajeni stavby: 06. 2018

Dokonceni stavby 09.2018

BATEL
BOCHNAK
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