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Všeobecné údaje : 
 
Identifikace stavby: 
Modernizace školní jídelny ZŠ Na Dlouhém lánu.  
 
Místo stavby: 
Na Dlouhém lánu 43/555, Praha 6 -Vokovice 
Obec:    Praha 
Městská část/obvod:  Praha 6 
Část obce:   Vokovice 
Parcela a katastrální území:  1108/4 Vokovice 
 
Stavebník: 
Městská část Praha 6 
Čs. armády 23, 160 52  Praha 6 
IČ: 00063703, DIČ: CZ00063703 
zastoupená: 
 SNEO, a.s. 
 se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 05 Praha 6 
 zastoupená:  Tomášem Jílkem, předsedou představenstva 
 Ing. Petrem Macháčkem, místopředsedou představenstva 
 IČ:  27114112, DIČ:  CZ27114112 
 
Projektová dokumentace je zpracována na podkladě odsouhlasené a schválené 
dokumentace pro stavební povolení v části zdravotně-technické instalace. 
Dokumentace obsahuje náležitosti požadované pro daný projektový stupeň a je 
zpracována na základě předaných upřesněných podkladů a stanovisek k návrhu 
modernizace školní jídelny. Stanovená napojovací místa na stávajícím vodovodu, 
kanalizaci a NTL rozvodu plynu budou před realizací ověřena. Nové rozvody ZTI 
jsou navrženy v návaznosti na upřesněnou dokumentaci gastroprovozu. Nedílnou 
součástí dokumentace ZTI je návrh umístění technologie gastro se specifikací 
požadovaných parametrů zakončení vývodů (výkres ZT 1t) – převzato z PD gastro. 
Stávající odlučovač tuků, který je umístěn před objektem, bude v rámci rekonstrukce 
jídelny vyčištěn a bude ověřena jeho plná funkčnost (není součástí dokumentace 
ZTI).  
 
Stravovací provoz má v současnosti kapacitu 600 jídel za den (v jedné směně), 
navrhovaný stav upraví maximální kapacitu na 700 jídel /den. Kapacita školy je 500 
žáků včetně personálu. Provoz zajišťuje 20 jídel pro mateřskou školu a smluvní 
obědy na odnos pro seniory. Kapacita stávajícího odlučovače a přípojných míst na 
stávající kanalizaci, vodovodu a NTL plynovodu vyhovuje navrženému navýšení 
produkce. 
  
Ve výkresové části projektu je proveden návrh realizace nových vnitřních rozvodů 
kanalizace, vody a NTL ZP s napojením v zadaných napojovacích místech na 
stávající funkční a dostatečně kapacitní vnitřní rozvody ZTI. 
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Pro zpracování dokumentace ZTI na výše uvedenou akci byly k dispozici následující 
podklady: 
- stavební návrh rekonstrukce vybraných prostor  
- určená a odsouhlasená napojovací místa (voda, kanalizace, plyn)  
- podklady a požadavky navazujících profesí (zejm.VZT, UT a gastro) 
- konzultace s HIP + požadavky investora 
 
Seznam  základních použitých norem: 

ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů 
ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody 
ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace                                                                  

           

ČSN (EN) 1775 
(38 6441) 
 
ČSN (EN) 12279  
(38 6443) 

 
 
 
                                         

Zásobování plynem-plynovody 
v budovách, nejvyšší provozní tlak<= 5 bar 
 
Zásobování plynem-zařízení pro regulaci 
tlaku na přípojkách  

   
2.  Kanalizace: 
 
V rámci rekonstruovaného prostoru bude stávající vnitřní splašková a „tuková“ 
kanalizace, napojující současnou dispozici varny a kuchyňského provozu kompletně 
demontována až k prostupům obvodovou konstrukcí = stanovená napojovací místa. 
Pro odkanalizování části varny bude provedena nová část vnější kanalizace z DN 
150, napojená do vysazené šachty (průměru 425 mm) na stávající vnější kanalizaci-
před stávajícím odlučovačem. Nová část vnější kanalizace z této šachty bude vedena 
k prostupu obvodovou (základovou) konstrukcí – napojovací místo.  
 
Ze stanovených napojovacích míst K1, K2 a Kt bude provedena nová kanalizace, 
která bude odvádět odpadní vody od nově osazené gastrotechnologie a od nových 
zařizovacích předmětů (rozmístění dle návrhu nové dispozice viz.část stavební a 
gastro). Napojení odpadů od jednotlivých pozic technologie gastroprovozu bude 
provedeno v určených místech a v zadaných parametrech dle technologie varny. 
Obdobně bude řešeno napojení nově osazených zařizovacích předmětů z dodávky 
stavby v souladu s typem konkrétního ZP a zadané dispozice. Stávající zařizovací 
předměty v okolí rekonstruovaného prostoru, které nebudou v rámci rekonstrukce 
měněny nebo přesouvány, zůstanou napojeny stávajícím způsobem (beze změny). Na 
nové kanalizaci budou osazeny volně přístupné čistící kusy. Nově realizované, 
nevětrané svody budou zakončeny přivzdušňovací hlavicí HL, která bude osazena 
v souladu s hygienickými předpisy. Stávající odvětrání kanalizace a odlučovače 
zůstává beze změny (není součástí rekonstrukce ZTI). 
 
Nová kanalizace od jednotlivých nově navržených zařizovacích předmětů a 
technologie v rekonstruované části (dle nové dispozice), bude napojena přes 
zápachové uzávěrky příslušného typu připojovacím potrubím (systém HT) na svodné 
a odpadní potrubí z trub syst. HT. S ohledem na možnost vypouštění části odpadních 
vod s teplotou až 90oC bude kanalizace realizována z materiálu s vyšší teplotní 
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odolností (viz.výkresová část). Pro zajištění možnosti pročištění jednotlivých úseků 
kanalizace budou na vertikálních svodech osazeny čistící kusy se zajištěným 
 přístupem revizními dvířky (parametry a konstrukce budou stanoveny dle požadavků 
architekta ve stavební části) a 1 ks vnitřní revizní šachty s osazeným čistícím kusem.  
 
Typy nových zařizovacích předmětů v jednotlivých prostorách budou upřesněny dle 
výběru investora, v souladu se stávajícími standardy vybavení a dle návrhu 
architektonického řešení interiérů. Parametry a pozice napojovacích míst od gastro 
technologie jsou definovány v dokumentaci gastroprovozu. Materiálové provedení 
vnitřní kanalizace je doporučeno realizovat z komplexního kanalizačního systému 
standardu REHAU.    
 
Veškerá nová kanalizace bude po realizaci odzkoušena na těsnost dle požadavků 
příslušných předpisů a norem. Projekt kanalizace byl zpracován a dimenzování  
potrubí bylo provedeno v souladu s požadavky platných ČSN (zejm.75 6760, 75 
6101) a technologických předpisů výrobce navrženého systému. 
 
 
3. Rozvody vody: 
 
Nové vnitřní rozvody vody (SV, TV, cirkulace) v rekonstruované části objektu budou 
napojeny v zadaných napojovacích místech na stávající rozvody: 
SV za stávajícím vodoměrem pro kuchyň, 
TV a cirkulace v místě výstupů TV a C ze stávající jednotky ohřevu TV  
 
Rekonstrukcí jídelny nedojde k zásahům do stávajícího funkčního systému dodávky 
vody do navazujících (stávajících) prostor školy-včetně rozvodů požární vody a 
požárně bezpečnostního zařízení, ani ke změně systému ohřevu TV (zůstává ve 
stávajícím stavu beze změny – není součástí rekonstrukce ZTI). 
 
Pro napojení nově instalované gastrotechnologie a nových ZP bude realizován, 
v rozsahu rekonstruovaných prostor, nový rozvod SV, TV a C v podlaze 
s napojovacím potrubím k jednotlivým odběrním místům (vedeno v podlaze a 
v příčkách). Jednotlivé vývody (k technologii nebo k ZP) budou provedeny přes 
uzávěry v požadovaných místech a parametrech dle výkr. ZT 1t. Měření spotřeby SV 
pro kuchyň a pozice hlavního uzávěru kuchyně (SV, TV, C) zůstávají stávající.  
 
Materiálové provedení nových rozvodů vody bude upřesněno dle nabídky realizace. 
S ohledem na účel a na spolehlivost rozvodů v podlaze je doporučeno nové rozvody 
realizovat z materiálu PEX s návlek.izolací (standardu REHAU). K určeným pozicím 
technologie, kde je požadavek na dodávku upravené vody bude veden samostatný 
přívod upravené vody z příslušného změkčovače, který je součástí dodávky 
gastrotechnologie. Zakončení vývodů pro technologii s napojením sprchy nebo 
hadice, kde by mohlo dojít ke kontaminaci rozvodů zpětným nasátím znečištěné vody 
v případě podtlaku v potrubí (při poruše dodávky vody) bude provedeno v souladu 
s požadavky technologa (uzavírací armaturou se ZK v zadané pozici), případně 
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standardním způsobem u zařizovacího předmětu = výtokovou (mísící) baterií přes 
rohové uzavírací ventily. 
 
Nové vnitřní rozvody vody budou v celé délce opatřeny návlekovou (PUR) izolací v 
tl.dle vyhl. č.193/2007 Sb. Rozvody SV, TV (+ cirkulace) budou provedeny dle 
návrhu ve výkresové části. Jednotlivá výtoková místa nad zařizovacími předměty 
nebo technologii budou osazena mísícími bateriemi pákovými stojánkovými a 
nástěnnými běžného typu a výtokovými ventily – upřesnění specifikace bude řešeno 
na základě výběru investora, v souladu se stávajícími standardy vybavení soc.zařízení 
a dle architektonického řešení interiérů. Stávající rozvody vody mimo rekonstruované 
části objektu zůstávají beze změny. V místě s osazeným návinem hadice pro údržbu 
podlahy (dodávka technologie) bude provedeno zakončení zavírací armaturou se ZK 
pro výtok SV, případně směšovací armatura pro možnost využití TV (bude upřesněno 
dle technologa). 
 
Projekt rozvodů vody byl zpracován v souladu s požadavky příslušných ČSN  
(zejm.73 0873, 73 6660) a technologických požadavků výrobce uvažovaného 
systému. Celý nový vnitřní rozvod vody bude po realizaci odzkoušen a provedena 
jeho desinfekce a proplach v souladu s požadavky příslušných hyg.předpisů a norem. 
Stávající funkční rozvody vody pro napojení okolních částí provozu a dalších prostor 
školy zůstávají stávající (není zakresleno v návrhu ZTI). 
 
 
4. Rozvody plynu:  
 
V rekonstruované části objektu je v gastroprovozu uvažováno s osazením 1 ks 
nového plynového spotřebiče (výkonu do 50 kW). Jedná se o plyn.sporák (6 hořáků, 
výkon max.45 kW, 5,4 m3/h max.spotřeba ZP - viz.dokumentace gastroprovozu). 
Dalším požadavkem technologa je příprava rezervy pro možné dopojení dalšího 
spotřebiče (nespecifikovaného) s výkonem do 20 kW v budoucnu. Tato rezerva bude 
zakončena zátkou v požadované poloze. Uzávěry pro obě napojení plynových 
spotřebičů (2x KK 25) budou osazeny na svislém NTL rozvodu (ocel. 25) volně 
vedeném (a přístupném) na sloupu – viz.požadavek technologie.  
 
Pro nový přívod ZP je navrženo realizovat nový NTL vnitřní rozvod, který bude 
napojen na stávající výstup z plynoměru G 25 (stanovené napojovací místo), přes 
hl.uzávěr provozu KK-40. V kuchyni bude nový rozvod plynu z ocelového potrubí 
veden volně po konstrukcích  v souladu s požadavky TPG 704 01. Celý nový rozvod 
bude svařen. Propojení přívodu plynu DN 20 se sporákem bude zajištěno flexibilním 
napojením, které je dodávkou gastro.  
 
S ohledem na možnost zvýšení bezpečnosti používání plynu v gastroprovozu je 
možnost nadstandardně doplnit systém nových NTL rozvodů pro gastro, kdy za 
odbočkou na výstupu z plynoměru za hl.uzávěrem KK 40 lze osadit el.mag.ventil 
(např. PEVEKO EVHNC 1040.*2 /L-DN 40), který by byl napojen systémem MaR 
na detekci úniku plynu a případně též bezpečnostní „STOP“ tlačítko, které by bylo 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
modernizace školní jídelny ZŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 ……….…………….  DPS část vnitřní rozvody ZTI  

6

osazeno v blízkosti (dosahu) plynového spotřebiče ve varně (bude alt.řešeno 
v návaznosti na možnosti MaR a stanovisko investora – není součástí návrhu ZTI).   
 
Projekt NTL rozvodů ZP byl zpracován v souladu s požadavky příslušných ČSN, TP 
G (zejm. ČSN 07 0703, 38 6420, TP G 704 01 a 609 01) a technologických 
požadavků. Před uvedením nových NTL rozvodů ZP do provozu bude provedena 
tlaková zkouška dle požadavků příslušných norem a provedena povrchová úprava 
volně vedeného vnitřního rozvodu (nátěr včetně částí rozvodů v chráničkách).  
 
 
5. Závěr: 
 
Při provádění veškerých prací na nových rozvodech vody, kanalizace a NTL ZP 
budou dodržena ustanovení příslušných norem a ostatních technologických předpisů. 
Montážní práce a zkoušky budou prováděny autorizovanou firmou. Při veškerých 
pracech je nutno dodržet zásady BOZ. Postup a návaznosti prací za provozu zbylých 
částí objektu bude řešen v rámci POV. Při veškerých pracech je nutno dodržet zásady 
BOZ a požadavky ČSN a technologické požadavky na provádění rozvodů z daných 
materiálů. Montážní práce a zkoušky budou prováděny autorizovanou firmou.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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