DODATEK K TECHNICKÉ ZPRÁVĚ – doplnění bodu i)
– REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU MŠ ČÍNSKÁ:

Projektová dokumentace řeší navrhovaný objekt jako kompletní ideální záměr investora na

rekonstrukci stávajícího objektu MŠ, vlivem úsporných opatření je rozsah požadovaných stavebních

prací zúžen dle VV a následujícího upřesňujícího popisu:

D.1.1 Architektonicko‐stavební řešení

a) Skladba ploché střechy zůstane ve stávajícím stavu, nová navrhovaná skladba SKr06b nebude

realizována, dojde pouze k rozšíření oplechování Kr1 po obvodu objektu s ohledem na

zateplení fasády stávajícího objektu.

b) Zateplený výlez na střechu s integrovaným žebříkem Zr03 nebude realizován.

c) Nový úchytný systém pro zajištění pohybu osob po střešní konstrukci Zr07 nebude realizován.

d) Čistící rohože OSr01, OSr02, OSr03, OSr04 a OSr05 nebudou realizovány.

e) Venkovní žaluziové stínění včetně oplechování a kotvení na oknech zasklených teras OSr07

nebude realizováno, dojde pouze k vyhotovení elektro přípravy s pohledovým zapravením

v instal. krabici pro možné budoucí osazení dle PD.

f) Okenní sestava O01 – 2ks zasklení jižních teras nebude realizováno, dojde k rozšíření

zateplení fasády dle VV

Vyzdívání parapetů pod okny O01 (skladba Skr01) nebude realizována.

Pochozí části stávajících jižních teras č.m. 213, 313 zůstanou ve stávajícím stavu.

Dle VV dojde k úpravě rozsahu příslušných klempířských a truhlářských prací.

g) Okenní sestava O08 – 1ks nebude realizována, stavební otvor bude zazděn cihlami pálenými

na MVC.

h) Okenní sestava O09 – 1ks nebude realizována, stavební otvor bude zazděn cihlami pálenými

na MVC.

i) Dveřní sestava D03 – 4ks úprava sestavy dveří oddělující hernu od pracovny/jídelny;

repasování dveřní sestavy, nový nátěr rámu barva: bílá RAL 9016; výměna otvíravých křídel za

2x posuvný 2/3 prosklený panel – bezpečnostní sklo, včetně kování a montážního mat. dveří dle VV.

j) Dveřní sestava D06a – 2ks zůstane stávající, dojde k renovaci ocelové zárubně a dveřního

křídla dle VV.

Dveře mezi místnostmi 1.19 Zádveří a 1.17 Chodba (L), dveře mezi místnostmi 1.24 Chodba a

1.25 Obývací pokoj +kk (P)

k) Dveřní sestava D10 – 4ks zůstane stávající, dojde k renovaci ocelové zárubně a dveřního

křídla dle VV.

Dveře mezi místnostmi 1.17 Chodba a 1.18 Varna (P), dveře mezi místnostmi 3.03 Úklid a

3.04 Denní místnost (L), dveře mezi místnostmi 0.06 Chodba a 0.08 Sklad I (L), dveře mezi

místnostmi 0.06 Chodba a 0.09 Sklad II (P)

l) Dveřní sestava D17 – 9x zůstane stávající, dojde k renovaci ocelové zárubně a dveřního křídla

dle VV.

Dveře mezi místnostmi 1.17 Chodba a 1.20 Kancelář (L), dveře mezi místnostmi 1.23 Zádveří

a 1.24 Chodba (L), dveře mezi místnostmi 1.24 Chodba a 1.28 Pokoj (P), dveře mezi

místnostmi 1.24 Chodba a 1.29 Ložnice (P), dveře mezi místnostmi 2.06 Herna a 2.08 Sklad

lehátek (P), dveře mezi místnostmi 2.12 Herna a 2.14 Sklad lehátek (L), dveře mezi

místnostmi 3.06 Herna a 3.08 Sklad lehátek (P), dveře mezi místnostmi 3.12 Herna a 3.14

Sklad lehátek (L), dveře mezi místnostmi 0.19 Sklad a 0.20 Výměník (P)

m) Dveřní sestava D18a ‐ 4ks zůstane stávající, dojde k renovaci ocelové zárubně a dveřního

křídla dle VV.

Dveře mezi místnostmi 2.05 Pracovna/jídelna a 2.09 Umývárna (L), dveře mezi místnostmi

2.11 Pracovna/jídelna a 2.17 Umývárna (P), dveře mezi místnostmi 3.05 Pracovna/jídelna a

3.09 Umývárna (L), Dveře mezi místnostmi 3.11 Pracovna/jídelna a 3.17 Umývárna (P)

n) Dveřní sestava D20 – 2ks zůstane stávající, dojde k renovaci ocelové zárubně a dveřního

křídla dle VV.

Dveře mezi místnostmi 2.15 Předsíň a 2.16 WC (L), dveře mezi místnostmi 3.15 Předsíň a 3.16

WC (L)

o) Dveřní sestava D21 – 5ks zůstane stávající, dojde k renovaci ocelové zárubně a dveřního

křídla dle VV.

Dveře mezi místnostmi 1.01 Zádveří a 1.03 Předsíň (P), dveře mezi místnostmi 1.05 Ředitelna

a 1.06 Zádveří (L), dveře mezi místnostmi 1.06 Zádveří a 1.07 Předsíň (P), dveře mezi

místnostmi 1.17 Chodba a 1.21 Předsíň (P), dveře mezi místnostmi 1.24 Chodba a 1.30

Komora (L)

p) Dveřní sestava D22 – 2ks zůstane stávající, dojde k renovaci ocelové zárubně a dveřního

křídla dle VV.

Dveře mezi místnostmi 1.24 Chodba a 1.26 WC (P), dveře mezi místnostmi 1.24 Chodba a

1.27 Koupelna (L)

q) Úprava rozsahu a výměry podlahy PDr01 dle VV.

r) Úprava rozsahu a výměry podlahy PDr03a dle VV.

s) Úprava rozsahu a výměry podlahy PDr03b dle VV.

D.1.4a Vytápění

Ve stávajících prostorech 1.‐3.NP budou zachovány stávající otopná tělesa včetně přípojného

trubního vedení topné vody. Ostatní práce dle PD a VV.

D.1.4c Vzduchotechnika

dle projektové dokumentace

D.1.4e Zdravotně technické instalace

dle projektové dokumentace

D.1.4f Plynová zařízení

dle projektové dokumentace

D.1.4g Silnoproudá elektrotechnika

dle projektové dokumentace

D.1.4h Slaboproudá elektrotechnika

dle projektové dokumentace

D.1.4i Gastro vybavení

dle projektové dokumentace
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